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Pérshkrimi 1 Kontratés: “Furnizim me léndé djegése DRU pér shkolla dhe—_.|

Institucione tjera Shkollore dhe Jo shkollore(Institucione tjera).” /
ffu

HI

Nr. i prokurimit! 642-24-3346-1-1-1 '(;
Nr i brendshém 642-24-009-1-1-1 W

AUTORITETI KONTRAKTUES - Komuna e Mitrovicés Jugore, né njérén ané;
dhe

GRUP OPERATOR EKONOMIK - N.T.P. VELLEZERIT KACANDOLLI ; NTSH
»wSCANIA TRANS, Kagandoll, 40000, Mitrovicé, n€ anén tjetér, jané pajtuar té lidhin njé
kontraté publike pér Furnizime né vijim:

Neni 1 — Lénda

1.1. Lénda e késaj kontrate publike korniz€ éshté qé té themeloj kushtet, duke pérfshiré ¢mimet
pér njési dhe rregullat e implementimit pér kryerjen e furnizimeve né vijim:

“Furnizim me léndé djegése DRU pér shkolla dhe Institucione tjera Shkollore dhe Jo
shkollore(Institucione tjera).”

1.2. Kontrata publike kornizé do t€ implementohet kurdo qé Autoriteti Kontraktues i pérfshiré né
két€ kontraté, kérkon furnizime né bazé t€ késaj kontrate publike kornizé, duhet qé té dérgoj
’porosin€’’ tek Furnizuesi, duke specifikuar listén me artikuj pér furnizim me sasité e tyre
pérkatése.

1.3. Sasité e vlerésuara, t€ pércaktuara né péshkrimin e ¢mimit (lista € ¢gmimit) jané vetém sasi
indikative, Autoriteti Kontraktues — Komuna e Mitrovicés Jugore éshté i detyruar té pérdoré/in
kété marréveshje korniz€ sa heré qé t€ prokurojné mallérat e pérmendura né 1.1.

1.3. Kontrata hyné né fuqi me 19.07.2024 dhe pérfundon né daté 19.07.2027
Neni 2 — Kushtet e dérgesés

2.1. Furnizimi do t€ pérfundojné n€ kohén mé té shkurtér t¢ mundshme me marrjen e urdhéresés
nga personi 1 autorizuar ose menaxheri i kontratés.

Ofruesi i Furnzizimeve duhet t€ b&jé pérpjekje maksimale qé né depon e tij t& keté rezerva té
mjaftueshme.
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Qasja né pérgjigje dhe mbulimi i t€ gjitha furnizimeve, sipas késaj kontrate nga kontraktuesi, duhet
té keté prioritet t€ madh pér Autoritetin Kontraktues - Komuna e Mitrovicés Jugore.

2.2. Vendi i kryerjes sé€ furnizimeve do t€ jeté né QKMF Komuna e Mitrovicés Jugore.
2.3. Inkotermi i zbatueshém do té jeté DDP! (Dérgesa e Detyrés té Paguar).

Neni 3 - Origjina
3.1 Furnizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur
e kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si
rezultat ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t&¢ Doganave t&¢ Bashkésisé Evropiane
(Community Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar
vendi né fjalé.
Neni 4 — Cmimi

4.1 Cmimet njési té furnizimeve jané paraqitur né Ofertén Financiare, Lista € Cmimit e lidhur me
¢mime pér Njési pér njé metér kub (DRU) gé éshté 83.50 Euro.

Vlera totale e parashikuar e kontratés éshté 350,000.00 Euro pér 36 muaj. Deivimi i lejuar nga viera
totale indikative éshté +/-30%. Nése urdhér blerjet tejkalojné sasiné totale indikative ose vlerén
totale indikative té kontratés publike kornizé (duke pérfshiré + tridhjeté pérqind (30%), pa marré
parasysh datén origjinale té skadimit té Kontratés Publike Kornizé, kontrata do té ndérpritet
automatikisht. Mospérputhja e lejuar plus/minus tridhjeté pérqind (30%) vien edhe pér

pozicion/artikull, dhe ne rast te arritjes se pragut te lejuar AK nuk mund te beje porosi tjera pér até
pozicion/artikull.

4.2. Cmimi i pérmendur né paragrafin 4.1., duhet té jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues
i ka borxh Ofruesit t& Furnizimeve sipas kontratés publike kornizé.

4.3. Cmimet ¢ njésive do t& jené fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura nén ké&té kontraté publike kornizé.

4.4. Pagesat do t€ béhen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose té Veganta t& Kontratés.

Neni 5 — Rendi i pérparésisé sé dokumenteve té kontratés

5.1. Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:
a) Kontrata Publike Kornizé;
b) Kushtet e Veganta té Kontratés;
c) Kushtet e pérgjithshme té Kontratés;
d) Tenderi i Ofruesit t€ Shérbimeve, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
e) Oferta financiare (Lista-Pérshkrimi i gmimeve);
f) Urdhér blerja;

5.2. Dokumentet e ndryshme qé e pérbé&jné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén dhe
ne rast t€ paqartésis€ ose divergjencés, ato duhet t€ lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilin
jané dhén€ mé sipér.

Neni 6 — Komunikimi
6.1. T€ gjitha komunikimet me shkrim qé kané t& bé&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Ofruesit t&€ Fumizimeve nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e
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Kontraté€s dhe numrin e saj t€ identifikimit dhe duhet t& béhen me shkrim. Komunikatat duhet té
dérgohen me post€, mesazh, telefaks, faks, email ose t€ dorézohen personalisht.

6.2. Nése personi g€ dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thot kété
né komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat t& fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi
duhet t€ kérkojé vértetim té pranimit t€ komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t’i
marr¢ t€ gjitha masat ¢ nevojshme pé t€ siguruar pranimin e komunikimit t& tij.

6.3. Kudo qé né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, gertifikate ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélqim, miratimi, gertifikate apo
vendim do t€ jeté né formé t& shkruar dhe fjalét *’njoftoj’’, >’ vértetoj”’, >’miratoj’’ ose *’vendosé”’
do té shénohet né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, gertifikaté ose vendimi i tillé
nuk duhet t€ mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4. Kjo kontraté éshté hartuar né gjuhén (Shqipe) né katér (4) origjinale, tre origjinale pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinal pér Ofruesin e Furnizimeve.

Ti dorézohet:

Ix1 Origjinal pér Njésin kérkuese;

Ix1 Origjinal pér Drejtoriné pér Buxhet dhe Financ;
Ix1 Origjinal pér Zyrén e Prokurimit dhe

Ix1 Origjinal pér Kontraktuesin.
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KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1

Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t€ thoté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ &shté shénuar né formularin
¢ kontratés t€ nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe té gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé
né te&.

1.2 “Produkter” pérkufizohen si t€ mira materiale qé kané vleré ckonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat, artikujt,
léndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t& ngurté té léngshme ose té gazshme.

1.3 ~Autoriteti Kontraktues™ do té thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ éshté ¢ quajtur Fletén mbi & Dhénat e Tenderit,

1.4 "Furnizues” do t& thoté njé person fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave t& késaj kontrate
turnizon mallra q& jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkofermet™ do & thoté termat ndérkombétare tregtare qé pérbéjné rregullat e interpretimit t& termave tregtare qé
pércaktojné€ ményrén, kostot dhe meziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thot€ dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar né kontraté, si dhe té vendosura dhe
paketuara n€ ményrén e pércaktuar né kontratég.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t€ thoté ¢gmimi qé i paguhet furnizuesit sig specifikohet né formularin e kontratés, né pérputhje me
shtesa t€ tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& béhet né bazé té kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjeséve
rezervé gé i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t€ ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK?” do t& thot& Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés.
1.11 “KVK?” do t& thoté Kushtet e Veganta té Kontratés.
Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili &sht€ ligji q& i pércakton (€ gjitha ¢éshtjet gé nuk jané té mbuluara né kontraté,
2.2 Kontrata dhe t€ gjitha komunikimet ¢ shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni3 Transferimi

3.1 Transferimi do t€ jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon kontratén e vet ose
njé pjesé t€ saj te njé palé e treté.

3.2 Furnizuesi nuk mundet g€, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé
t€ saj, ose ndonjé pértitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkes€ pér pages€, né favor t& bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave qé& duhet t& paguhen ose gé do té béhen
borxh sipas kontratés; ose

b) né rast & dhénies s€ t€ drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i
detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin ¢ Furnizuesit.

3.3 Pér q¢llimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e veta
pér pjesén ¢ kontratés qé tashmé éshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t€ kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér dhénien ¢ kontratés pérveg
né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje t€ shkruar pérmes sé cilés Fumnizuesi ia beson realizimin e njé pjese t&
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kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 Elementet € kontratés qé do t€ nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t& ditura Autoritetit kontraktues me
rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj
me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga
martja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk I&shohet autorizimi. Furizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me
shkrim nga Autoriteti Kontraktues, Te gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj, ku e
konsideroné si té nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Fumizuesi &hté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe @& agjentéve ose té
punésuarve, né t€ nj€jtén ményré si po té ishin akte, gabime ose neglizhencé e Fumizuesit, agjentéve t& tij ose punétoréve té tij.
Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e
liron Fumnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém gé vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon até té periudhés sé&
garancis€ nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me fumizimet qé i jep nénkontraktuesi, Fumnizuesi duhet qé, né ¢farédo momenti
pas skadimit t€ periudhés sé garancisé, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime té Autoritetit
kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése €sht€ e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t'i jap€ Furnizuesit pa
pages€ atéheré kur &shté e nevojshme, njé kopje té skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje té specifikimeve
dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund t& blejé kopje tjera té kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera,
né rast se ato mund t€ gjenden. Pas léshimit t& certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit
kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése Eshté e nevojshme pér qéllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep autoriteti kontraktues
nuk duhet t€ pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet q¢ jané t& nevojshme pér ekzekutim t& miré té kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt t&
saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Fumnizuesi mund t€ kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen ¢ kopjeve té ligjeve, regulloreve dhe informatave
mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikes se Kosoves té cilat mund t& ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit t€
obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime t&€ Furnizuesit.

6.2 Nése €shté e nevojshme, Fumizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi furnizimet ashtu qé
Autoriteti kontraktues t€ mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do té vendosé qé té marré lejet e kérkuara apo licencat € importit brenda njé periudhe t€ arsyeshme,
duke marré€ parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésing e duhur duke pérfshirg, aty ku &shté specifikuar, dizajnin,
prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative gé i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se
kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ckspozuar dénimit pér shkelje té kontratés,
do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t€ urdhrit. Ekzekutimi i
urdhrit administrativ nuk do t€ pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojé dhe té veprojé sipas té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e Kosovés dhe do
t€ sigurojé q¢ personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre
ligieve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale.
Pérveg né rastet kur kjo &shté e nevojshme pér qéllime té ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do té publikoj€ ose shpalosé asnjé detaj
t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Fumizuesi €shté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim t& Autoritetit kontraktues.

KONTRATE: *Furnizim me léndé djegése DRU pér shkolla dhe Institucione tiera Shkollore dhe Jo shkollore(Institucione

tera).”. Nriprokurimit: 642-24-3346-1-1-1 dhe Nr i brendshém: 642-24-009-1-1-1

-



Neni 8  Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé& voné se dita e nénshkrimit ¢ kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim té
ploté dhe t¢ mire t€ kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktésohet né KVK. Siguria e ckzekutimit do t& ndalet nga pagesa e
Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe t& duhur t& obligimeve kontraktore
nga ana e Fumnizuesit.

8.2 Siguria € ekzekutimit t€ kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén 1V té kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do € I&shohet brenda 30 ditésh
nga léshimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit,

Neni 9 Sigurimi
9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér humbjes
ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.
9.2 Pa marré¢ parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t&é mbajé pérgjegjési té ploté, dhe do ta
sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose Iéndime personale qé shkaktohen
nga ekzekutimi i kontratés nga ana ¢ Fumnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 10  Tatimi
10.1 Furnizuesi ésht€ pérgjegjés pér té gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés se Kosovés.
10.2 T& gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢mimin ¢ kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin ¢ kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t& tatimeve dhe detyrimeve
doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit té tenderit dhe datés sé fundit t& vértetimit t& pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e ¢gmimit t& kontraktuar pér shkak té& ngritjes sé tatimeve dhe/ose ngritjes
se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé Furniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

I'1.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t& gjitha ankesat qé jané rezultat i pérdorimit t& patentave, licencave,
skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré sig &shté specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tillé &shté rezultat i
veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéné nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ckzekutimit t& detyrave do té fillojé né datén e l&shimit t& Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve t&
periudhés t& cilat mund & lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund t€ kérkojé zgjatje t€ periudhés s¢ ekzekutimit nése realizimi i kontratés s& tij vonohet, ose pritet se do t&
vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e
fumizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike q¢ mund t& ndikojné né dorézimin e furnizimeve, té cilat nuk kané mundur t& parashihen ng
ményré t€ mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q& kan€ ndikuar né datén e realizimit, pérves atyre qé jané shkaktuar prej gabimit t& furnizuesit;
€) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) T¢ gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit (& furnizimeve qé nuk jané pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkage tjera q€ jan& pérmendur né kéto Kushte t¢ pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund & keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka pér
qéllim t€ bé&jé kérkesé pér zgjatje t& periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé
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marréveshje tjetér ndérmjet Fumizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t& dhéna
gjithépértshirése ashtu qé t& mund t& kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje té periudhés sé
realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin qé€ nuk i &shté
dhéné e drejta pér zgjatje t& periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

[4.1 Nése Furnizues me pérgjegjésin€ e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té& gjitha mallrat ose té realizojé shérbimet brenda
limiteve kohore & specifikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera
t€ tij sipas kontratés, do t€ keté t& drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit té periudhés sé kontratés dhe datés aktuale
t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t& barabarta me 0,25% né dité té vlerés sé furnizimeve té& pa dorézuara deri né njé
maksimum prej 10 % t& vlerés totale té porosise. Autoriteti Kontraktues mund té zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat
duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e démeve t& likuiduara nuk do té prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém té furnizimeve né térési, démet e likuiduara té parapara né
paragrafin 14.1 do té llogariten né bazé (€ vlerés totale t& porosise.

14.3 Nésc Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé s€ paku 10 % t& vlerés sé porosise ai mundet, pasi ta njoftojé me
shkrim Fumizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskoj€ garanciné e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té drejté pér kompensim; dhe
- t& hyjé né nj¢ kontraté me njé palé t€ treté pér dhénien e pjesés sé mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk do t& paguhet pér
kété pjesé t¢ kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar (& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga
kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i
detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratés publike komnizé.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese. me nje operatore ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté té
drejt€ pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo
pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokutimin pér sjellje t& keqe té Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga
Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, té
garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a.  Nerast se Autoriteti Kontrakues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe t& Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga
nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur qe t€ konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, té
garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i
detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik té kontratés publike komizé.

Neni 15  Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé té pezullojé:

a. prodhimin e furmizimeve;,
b.  dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
c. instalimin e fumizimeve qé jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose né ndonjé vend
tietér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa té jeté e mundur dhe sa &shté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése
furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre éshté pezulluar nga autoriteti
kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit té kontratés. Furnizuesi nuk
do t& marré pagesé t€ shpenzimeve plotésuese nése pezullimi éshté:

a) Zgjidhur né ményré té ndryshme né kontraté; ose
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b) &shté i nevojshém pér arsye t€ kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) é&shtéinevojshém pér shkak té ndonjé gabimi té Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri t€ ekzekutimit t€ miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese t& saj pérderisa nevoja e tillé nuk
shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do t& keté t& drejté pér shtesa né gmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues brenda
30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér té€ pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim t& bé&jé ankesé pér ta,

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do té pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje t& periudhés sé
realizimit qé do t€ béhen nga Fumizues pérkitazi me két€ ankesé né ményré té drejté dhe & arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit
kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit, Furnizues, duke
njoftuar autoritetin kontraktues, mund t€ kérkojé té vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose té ndérpresé kontratén.

15.7 NE rastet kur procedura e dhénies ose realizimit té kontratés béhet e pavlefshme pér shkak té gabimeve pérmbajtjesore,
parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet kur ato gabime, parregullsi ose
mashtrime i atribuohen Fumizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t'i béjé pagesat ose mund t'i kthejé shumat qé
tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés &shté qé t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té supozuara si dhe parregullsité apo
mashtrimet kané& ndodhur né t€ vérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do té ritillojé sa mé shpejt qé &shté
e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené té gjitha shkelje té kontratés ose dispozitave rregullative qé rezultojné
nga njé veprim ose mosveprim qé& shkakton ose qé mund té shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve
16.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t€ paragitura né kontraté né té& gjitha aspektet dhe t& jen& konform né té
gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, té cilat duhet t& mbahen né
dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit té kontratés.

16.2 T€ gjitha pranimet teknike preliminare t€ parapara né KVK duhet t& béhen me kérkesé té dérguar nga furnizuesi pér
autoritetin kontraktues. N& kérkesé do té sakt€sohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés
dhe t& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t&€ béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat ¢
specifikuara né€ kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se té
inkorporohen né fumizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt & do té inkorporohen né fumnizime ose né prodhim té komponentéve qé do té fuizohen
jan€ pranuar teknikisht né kété ményré, ato prapé mund té refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime,
dhe né kété rast ato duhet t€ ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Fumnizuesit mund ti jepet mundésia t'i riparojé dhe t’i
pérmirésojé materialet dhe artikujt g€ jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér inkorporim né furnizime
vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né até ményré qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Fumnizues do t& sigurojé g€ fumnizimet t€ dorézohen né vendin e pranimit me kohé gé t’i mundésohet autoritetit kontraktues
t&€ vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésité qé mund t'i hasé né kété
aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet q& t& paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.

17.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t€ drejt€ qé€ heré pas here té inspektojé, kontrollojé, masé dhe testojé komponentét,
materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té& ¢farédo artikulli qé pérgatitet,
fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria
kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né
vendet qé jané specifikuar né KVK.

17.3 Pér géllime t€ testimeve dhe inspektimeve té tilla, Fumizues do té:

a) 1 japé€ autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pages€, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje, vegla,
puné, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) T& merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;

¢) T’i jap€ autoritetit kontraktues gasje né ¢farédo kohe té arsyeshme né vendin ku do t& realizohen testimet.
17.4 Nése pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet gé&, pérveg
nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, té vazhdojé testimin, i cili do té konsiderohet se éshté béré né prezencén
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¢ autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet té rezultateve t€ testit te Autoriteti
kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjat€ testit, do t'i pranojé rezultatet e testit,

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin
ose ta miratoj€ certifikimin e furmizuesit lidhur me kété.

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t'ia japé tjetrit mendimin e vet brenda
15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Fumizues mund té kérkojné qé kéto teste t€ pérsériten né t€ njéjtat
kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, té testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. T€ gjitha
raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te
turnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t&€ jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e sé cilés
déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté realizimit t€ detyrave té tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin personave té
paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes sé€ prodhimit dhe operimit, té cilat informata i kané marré gjaté
inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme t€é pagesave
18.1 Pagesat do t€ béhen né Euro. Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se Iéshuar nga Fumizues do & béhen né llogariné bankare
té dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate é e plotéson Furnizuesi. I njéjti formular, qé i bashkéngjitet kérkesés
pér pagesé, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet né llogariné bankare.

18.2 Shumat duhet t€ paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé
éshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesés do t€ jeté data né t€ cilén debitohet llogaria e institucionit. Kérkesa pér
pagesé nuk do t€ jet€ e pranueshme nése nuk plot€sohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-ditésh mund € pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund té plotésohet sepse
shuma nuk do t€ paguhet pér shkak se nuk jan€ dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi g€ shpenzimi
mund t& mos jeté€ legjitim. Né rastin e fundit mund t€ béhet njé inspektim i menjéhershém pér géllim t€ kontrollimeve tjera.
Fumnizues do t€ japé sqarime, modifikime apo informata t& tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet
nga data né t€ cilén &shté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi gé t&€ ket€ kaluar afati i fundit i dhéné né Nenin 18.2, Furnizues mundet g€, brenda dy muajsh pas pagesé€s sé vonuar, t&
kérkojé interesin pér pagesé té vonuar me normé té re-zbritje q& zbatohet nga institucioni Iéshues i Kosovés né ditén e paré t€
muajit né t& cilin ka skaduar afati i tundit, plus shtaté piké t& pérqindjes. Interesi pér pagesé t& vonuar do t& zbatohet pér kohén
qé kalon ndérmjet datés s€ afatit té fundit t€ pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né té cilén debitohet llogaria e Autoritetit
kontraktues (pérfshihet).

18.5 T€ gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s¢ dhéné né Nenin 18.2 do t'i japin t& drejté Fumnizuesit qé ose
t&€ mos e realizoj€ kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

18.6 Né rast se Autoriteti Kontraktues &shté€ duke bleré né emér t€ Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé autoritet kontraktues
nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund t€ informoj& AQP-né pér shkelje
té tille. AQP mund té€ ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i t& gjitha kontratave t&€ pérbashkéta komizé t&
konkluduara nga AQP.

Neni 19 Doréezimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorézojé fumizimet né€ pajtim me kushtet ¢ kontratés. Fumnizimet do t€ jené né pérgjegjési t€ Furnizuesit
deri né pranimin e tyre t€ pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojé turnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin apo kegésimin e gjendjes sé tyre gjaté
transportit deri n€ destinacionin e tyre, si¢ €shté dhéné né kontraté. Paketimi duhet t& jeté i mjaftueshém pér t€ pérballuar pa
kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur.
Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pérshtaten, nése éshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar t& fumizimeve,
dhe mundésisé s€ mungesés s€ pajisjeve pér bartje té réndé né (& gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t€ jené né€ pajtim me kérkesat ¢ dhéna né ményré té
hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q&é mund t& urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjé€ furnizim nuk do t€ transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar urdhrin e
dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do té jeté pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit t€ & gjitha furnizimeve

dhe pajisjeve t& fumizuesit, € jané t& nevojshme pér géllime t€ kontratés.

19.5 Dorézimi duhet t& konsiderohet se €shté béré atéheré kur ka déshmi me shkrim q& &shté né dispozicion pér t& dy palét se
dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés,

Neni 20  Operacionet e verifikimit
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20.1 Fumizimet nuk do t& pranohen derisa t€ jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t€ Fumnizuesit.
Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final té mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t€ dorézimit té€ fumizimeve dhe para se t&¢ merren fumizimet, duhet té keté fuqiné qé
té urdhérojé ose t€ vendosé:

a)  hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ éshté specifikuar né urdhér, t€ té gjitha furnizimeve té
cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin e tyre me furmnizime t€ mira dhe t€ pérshtatshme;

¢)  heqjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marré€ parasysh testet ¢ méparshme té tyre ose pagesat e pjesshme té tyre,
ose ndonjé instalim qé lidhet me materialet, mjeshtériné ose dizajnin pér t€ cilin €shté pérgjegjés furnizuesi, e q€ sipas
mendimit t€ autoritetit kontraktues nuk éshté né pajtim me kontratén;

d) g€ puna e béré¢ ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané€ né pajtim me
kontratén, ose g€ furnizimet apo njé€ pjes€ e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt qé éshté e mundur dhe me shpenzime té veta, duhet t’i evitojé defektet e specifikuara. Nése
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t€ keté té drejté t& punésojé persona tjeré pér t’i zbatuar
urdhrat dhe t& gjitha shpenzimet q& jané pasojé e késaj, apo q& do t€ shfagen pér shkak t€ késaj, Autoriteti kontraktues do t'i
zbres€ nga paraté gé do t€ paguhen ose t€ cilat do t€ béhen obligim per t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet q& nuk jané té cil&sisé s& kérkuar do t€ refuzohen. Njé shenjé speciale mund t’u vendoset furnizimeve t€ refuzuara.
Shenja nuk duhet t€ jeté e atill€ q& t’i ndryshojé ato, apo t€ ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi
do t’i heqé nga vendi i pranimit, nése kété e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé e saktéson autoriteti kontraktues,
dhe nése kjo nuk realizohet ato do t€ higen me t€ drejté me shpenzim dhe me rrezik té tumizuesit. T€ gjitha punét g€ pérfshijné
materialet e refuzuara do té refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jen€ dorézuar né pajtim me kontratén, t'i kené kaluar né
ményré t& kénagshme testet e kérkuara, dhe té jené autorizuar, si dhe t€ jet€ l&shuar njé certifikaté e pranimit t& pérkohshém ose
nése konsiderohet se &shté [&shuar.

21.2 Furnizuesi mund té bé&jé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté té pranimit t& pérkohshém atéheré
kur furnizimet té jené t€ gatshme pér pranim t€ pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit té
furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i l&shojé furnizuesit certifikatén e pranimit t€ pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné, nése kjo
€éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit t€ tij jané pérfunduar furnizimet
né pajtim me kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim € pérkohshém; ose

- t&€ refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit té tij ¢ kérkon
Furnizuesi pér ta l&shuar certifikatén,

21.3 Nése rrethanat ¢ jashtézakonshme e béjné té€ pamundur gé té€ vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar
pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésiné e till€, nése éshté
e mundur, n€ konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do té pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té
cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér t€ evituar obligimin e
paraqitjes s€ furnizimeve né njé gjendje té pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té léshojé certifikatén e pranimit t€ pérkohshém ose té refuzojé furnizimet brenda
njé periudhe prej [30] ditésh, ai do té konsiderohet se ka léshuar certifikatén né ditén e fundit t€ asaj periudhe, pérveg né rastet
kur certifikata e pranimit t& pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté t€ pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me
kontraté né& pjes€, Furnizuesi do té keté t& drejté t€ b&jé kérkesé pér certifikaté té vecanté pér secilén pjesé.

21.5 Né raste t& doré€zimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon té drejtén pér t€ dhéné pranim t€ pjesshém e té pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t& pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet q&€ nuk
kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t&€ heqé ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe té béjé
ndonjé ndryshim t€ gjendjes s€ vendit t€ pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t& garantojé g€ furnizimet t€ jené t& reja, t&€ papérdorura, t&€ modeleve t€ tundit dhe t€ pérfshijé té gjitha
pérmirésimet e kohéve t€ fundit né dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do t€ garantojé qé
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asnj& nga fumizimet t€ mos kené defekt q¢ shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do té mbetet ¢ vlefshme
né€ at€ ményré qé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do t€ jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t& furnizimeve té cilat mund té
paragiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat:

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo té miré nga Furnizuesi; ose
b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
¢) shfaqen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt q& kjo t& mund té praktikohet. Periudha
e garancisé pér t€ gjith€ artikujt e ndérruar ose t& riparuar do t€ fillojé pérséri nga data né té cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi
sipas vlerésimit t€ autoritetit kontraktues. Periudha e garancisé do té vazhdohet vetém pér até pjesé t& furnizimeve qé shté ndikuar
nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin, Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t& paraparé né
njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) 1€ korrigjoj¢ defektin apo démin vetg, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né mezikun dhe me shpenzimet e
Furnizuesit, né t€ cilin rast kostoja ¢ shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté qé duhet t& paguhen ose
garancité q& mbahen prej Fumizuesit ose nga té dy;
b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni qé té merrni shumén e duhur nga Fumnizuesi;
ose
¢) t& ndérpresé€ kontratén,
22.5 Obligimet e mirémbajtjes do té parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja ¢ periudhés sé garancisé
nuk &shté e specifikuar, ajo do t& jeté 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni 23  Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do té jepen né pajtim me té dhénat e parapara né KVK. Furnizuesi do t&
marré pérsipér té realizojé ose t€ organizojé realizimin ¢ mirémbajtjes dhe té riparimit té furnizimeve dhe t& sigurojé shpejt pjesét
rezervé. KVK mund t€ saktésojné gé Fumizuesi té sigurojé ndonjé ose t& gjitha materialet ¢ méposhtme, njoftimet dhe
dokumentet qé€ kané t& béjn€ me pjesét rezervé gé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé (€ cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t'i blejé nga Fumizuesi, duke kuptuar qé ky vendim nuk do
ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t€ ndérprerjes s¢ prodhimit & pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér ti
mundésuar gé€ t& blejé pjesét ¢ kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése
kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t€ periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit té periudhés sé fundit, dhe
at€her¢ kur t€ jené zgjidhur t€ gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i léshojé Furnizuesit njé certifikaté & pranimit
pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas
kontratés dhe né€ ményré té tillé qé autoriteti kontraktues t& jeté i kénaqur. Certifikata finale ¢ pranimit do té I&shohet nga autoriteti
kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale q& jané kérkuar sipas
Nenit 22 t& jené pérfunduar né ményré té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do té konsiderohet se €shté realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e pranimit
ose derisa té konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré¢ parasysh l&shimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten té detyruar pér
plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para léshimit té certifikatés pérfundimtare t¢ pranimit dhe t cilat kané mbetur
té parealizuara n€ kohén kur I&shohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do té& pércaktohen
duke iu referuar dispozitave té kontratés.

Neni 25  Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté,

25.2 Né rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté té drejté pér kéto kompensime:
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a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave t€ sipérpérmendura, mund t€ jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme t€ pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet g€ rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do té zbatohen duke
u zbritur nga shumat g€ duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet €, pasi t'i japé Furnizuesit 7 dit€ paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né€ ndonjérin nga rastet
e méposhtme:

a) kur Fumizuesi né ményré pérmbajtjesore nuk arrin t'i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né€ pérmbushjen brenda njé afati t€ arsyeshém (€ paralajmérimit té dhéné nga autoriteti kontrakfues qé
kérkon nga ai t€ evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér té realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe t€ cilat ndikojné
né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t€ punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose &shté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t&€ dhéna nga autoriteti kontraktues;
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose €shté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né marréveshje
me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose éshté né ndonjé
situaté analoge q& shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

) Furnizuesi &shté dénuar pér njé shkelje qé ka t€ b&jé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka fuqiné e res judicata;

g) Furnizuesi &shté shpallur fajtor pér sjellje t&€ rénd€ t€ keqe jo profesionale té déshmuar me ¢farédo mjeti t€ cilin mund ta
vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Fumizuesi i &shté nénshtruar njé gjykimi qé& ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé
organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q& i démton interesat financiare té Komuniteteve;

1) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t€ prokurimit ose procedure té dhénies sé njé granti t€ financuar nga buxheti i
komunitetit, éshté deklaruar se ka béré shkelje serioze té kontratés pér mosrealizim té obligimeve t€ veta kontraktuese;

1) t€ gjitha modifikimet organizative q€ pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin ¢ Furnizuesit,
pérve¢ nése kéto modifikime regjistrohen n€ suplementin e kontratés;

k) shfaqet ndonjé paaftési tjetér ligjore qé i pengon realizimit té kontratés;

[) Furnizuesi nuk arrin t€ jap€ garancin€ ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi gé e jep garancin€ apo sigurimin mé té
hershém t& kérkuar né kontratén e tanishme nuk éshté né gjendje t'i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj t€ drejtave apo mundésive tjera t€ Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas
kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t€ nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé té treté né emér t& Furnizuesit.
Detyrimi i Furnizuesit pér t& shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes, pavarésisht nga
detyrimet g€ mund té€ jené paraqitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas |&shimit t€ njoftimit t& ndérprerjes sé kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé t& ndérmarré hapa
t€ menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e fumizimeve né ményré té shpejté dhe té rregullt dhe pér t'i zvogéluar né
minimum shpenzimet,

26.4 Né rast t€ ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né€ prani té Furnizuesit ose t€ pérfagésuesve
té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatis€ njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé realizuar dhe té
bé&jé rexhistrimin e materialeve t& furnizuara dhe t€ papérdorura. Do té pérgatitet edhe njé deklaraté e parave q€ duhet t"i paguhen
Furnizuesit dhe parave qé i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes s€ kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do t€ jeté i obliguar té béjé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té jené pérfunduar fumizimet,
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ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté té€ marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, té furnizimeve ose do té paguajé
shumén qé duhet t'i paguhet Fumnizuesit para ndérprerjes s¢ kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté té drejté té marré nga Furnizuesi humbjet gé i jané shkaktuar
nén kushtet e kontratés t& parapara né€ Nenin 2 ¢ KVK.

Neni 27  Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dité paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti
kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat g€ duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté té léshuar nga personi i autorizuar pas
skadimit t¢ afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t'i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t& pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye qé nuk jané specifikuar né
kontraté ose g€ nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do t€ béhet pa paragjykim pér ndonjé té drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit.

27.3 NE rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin pér
humbje ose dém qé& mund t'i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé€ nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje té obligimeve t€ saj sipas kontratés nése realizimi i
obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet pas datés kur kontrata hyn
né fuqi.

28.2 Pér qéllime t€ kétij Neni, termi "forcé madhore” do té thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose grregullimet
tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t& deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet € dhunés, epidemité,
rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e
ngjashme e paparashikuar q& €sht€ pértej kontrollit té paléve dhe nuk mund t€ pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marr€ parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do té jeté i detyruar t€ heqé doré nga garancia e realizimit,
démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak té shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér
déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i njé ngjarjeje té forcés madhore. Gjithashtu, pa marré parasysh
dispozitat € Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do t€ jeté i detyruar té paguajé interes pér pagesat e vonuara, pér
mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje t€ kontratés, nése dhe deri né até masé sa vonesa e Autoritetit
kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér t€ kryer obligimet e tij &shté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund té ndikojé né realizimin e
obligimeve t& saj, menjéheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné & dhéna detaje mbi natyrén, kohézgjatjen e mundshme dhe
efektin q€ kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té
vazhdoj€ t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa éshté mjaft praktike, dhe té angazhojé té gjitha mjetet e arsyeshme
alternative pér t€ plotésuar ndonjé obligim qé ngjarja e forcés madhore té mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do té
zbatojé mjete t€ tilla alternative pérveg nése udhézohet ta béjé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit té urdhrave té autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit té
mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i b&jné t€ gjitha pérpjeke pér té zgjidhur né ményré migésore t€ gjitha mosmarréveshjet q¢ mund té ndodhin
ndérmjet tyre. Sapo t€ shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér qéndrimet e tyre né
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado palé e sheh té dobishme, palét do
t€ takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t€ i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh
pas kérkesés. Periudha maksimale qé jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja
pér t& arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton té pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, té dyja palét do
t€ jené € lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t€ mosmarréveshjes déshton, palét mund té merren vesh té pérpigen té pajtohen pérmes
institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit,
secila palé do t€ keté t€ drejté té vazhdojé né fazén e ardhshme té procedurés s& zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

KONTRATE: “Furnizim me léndé djegése DRU pér shkolla dhe Institucione tjera Shkollore dhe Jo shkollore(Institucione
tiera).”. Nriprokurimit: 642-24-3346-1-1-1 dhe Nr i brendshém: 642-24-009-1-1-1



Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje t&€ mosmarréveshjes, secila
palé mund t€ kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

30.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KONTRATE: “Furnizim me léndé djegése DRU pér shkolla dhe Institucione tjera Shkollore dhe Jo shkollove(Institucione
tjiera).”. Nriprokurimit: 642-24-3346-1-1-1 dhe Nr i brendshém: 642-24-009-1-1-1



KUSHTET EVECANTA

KVK né vijim do té plot€sojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do t& mbizotérojné
mbi ato t€ KPK.

Kushtet e Pérgjithshme t€ | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés
Pérshkrimi 1| Nr.
nenit Nenit
Ligii 2.1 Ligjet e Kosovés q€ jan€ né fuqi do t€ zbatohen pér t€ gjitha ¢éshtjet qé
igji i . : . e
i nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t& jeté€ gjykata
zbatueshém dhe C
. pérkatése né Prishtiné.
gjuha
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté: Gjuha shqipe.
Siguria R 8.1 Shume ¢ Sigurisé sé Ekzekutimit &shté 10% e vleres se kontrates ose
ekzekutimit 35,000."00 EURO né kohézgjatje prej 37 muaj nga data e nénshkrimit té
kontratés
p 14.1 | Nése Kontraktuesi me pérgjegjésin€ e tij nuk arrin t’i dorézojé ndonjé
agesa pas . e .. . o N : o -
. N ose té€ gjitha punét ose té€ realizojé punét brenda limiteve kohore té
shképutjes  s€ . i - s o e
kontratés specifikuara né kontraté, Autoriteti Kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe
pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera t€ tij sipas kontratés, do t€ keté
té drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit té periudhés sé
kontraté€s dhe datés aktuale té pérfundimit, t’i marré démet e likuiduara
t€ barabarta me [0,05%] né dité, ose [5/100] t€ vlerés s€ shérbimeve té
pa dorézuara deri n€ njé maksimum prej {10 %] t€ vlerés totale té
kontratés.

s 16.2 | Autoriteti Kontraktues do te refuzoje ¢do dergese te materilait i cili
Cilésia e . g " o
furnizi deshton ne permbushjen e specifikimeve minimale te cilesise te

rnizimeve S .

percaktuara ne specifikimin teknik.
Inspektimi  dhe 17.2 | Inspektimi dhe testimi do te kryhen me rastin e dorézimit dhe ne
peK pérputhje me Nenin 17 te Kushteve te Pérgjithshme ne adresat ¢
testimi . . ..
specifikuara ne Nenin 2.2 te Kontratés.
Vérejtje: Drut pér djegje té jené: Dru AHU dhe Dru BUNGU
Druté duhet t€ jené t€ thata, drut duhet t& jené té prera
Dorézimi 19.3 | Furnizuesi do t'i barté t€ gjitha rreziqet q€ kan€ t€ b&€jné me mallrat deri
né€ pranimin n€ destinacion. Furnizimet duhet t&€ paketohen n€ ményré qé
t€ parandalohet démtimi i tyre deri n€ destinacionin e tyre.
Dérgesa:
Dérgesat do t€ béhet brenda 5 ditéve pas marrjes se “urdhér blerjes” nga
ana ¢ Furnizuesit.
Dorézimi béhét népér Insitucionet shkollore dhe Institucione tjera.
Druté duhet t& jené te thata dhe t€ gatshme pér pérdorim[djegéje]
Matja e druve duhet t€ kryhet nga Komisioni i Shkollés pas shkarkimit
dhe palimit té druve.

KONTRATE: “Furnizim me léndé djegése DRU pér shkolla dhe Institucione tjera Shkollore dhe Jo shkollore(Institucione
tjera).”. Nriprokurimit: 642-24-3346-1-1-1 dhe Nr i brendshém: 642-24-009-1-1-1




Pas matjes dhe konfirmimit nga Komisioni € Pranimit t& shkollés O.E.
pérfitues (kontraktori) duhet t& béjé Prererjen (sharritjen), kurse palimi
i druve n€ depo kryhet nga personeli i shkoll€s ose Institucionit.

22.1 | Menaxheri i Projektit: Fisnik Citaku

Obligimet e

garancionit T€ gjitha furnizimet do te inicohen nga Menaxheri i Kontratés pas
pranimit t& kérkesave nga Insitucionet Shkollore dhe institucionet tjera
jo shkollore.
Zgiidhia 29.2 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té¢ cilat mund té lindin gjaté
migésore e ezekutimit t& punéve t€ késaj kontrate éshté e mundur (& zgjidhet né
" . ményré migésore, pérgjegjés pér zgjidhjen e tyre do té jené personat
mosmarréveshje N . > ; %
s pérgjegjés té Autoritetit Kontraktues—Komuna Mitrovicés Jugore dhe
personat pérgjegiés té kontraktorii.
Zoiidhia R 30.1 | @) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté e
gica . gzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet ndryshe
mosmarréveshje - .. .. .. . . . ..
ndérmjet paléve do té dorézohet Gjykatén Themelore né pajtim me ligjin
s me procedure .. -
C o né Kosové ose
gjyqésore

b) Kurdo qé palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet paléve té
cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit té késaj kontrate dhe se nuk éshté
e mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet né
ararbitrazh té (specifiko organin pér zgjedhjen e mosmarréveshjes) né
pajtim me specifiko rregullat e ararbitrazhit t¢ Tribunali i Pérhershém
i Arbitrazhit té Kosovés né kuadér té Odés Ekonomike té Kosovés,
né pérputhje me rregullat e Dhomés Ndérkombétare té Tregtisé.

KONTRATE: “Furnizim me léndé djegése DRU pér shkolla dhe Institucione tjera Shkollore dhe Jo shkollore(Institucione
tjera).”. Nriprokurimit: 642-24-3346-1-1-1 dhe Nr i brendshém: 642-24-009-1-1-1



INVESTITORI: KOMUNA E MITROVICES
NENI Il - Furnizim me léndé djegése DRU pér shkolla dhe Institucione tjera Shkollore dhe Jo shkollore(Instutucione

tjera).
. NENI Il -Furnizim me Iéndé djegése DRU pér shkolla dhe Institucione tjera Shkollore dhe Jo shkjollore[instutucione tjeral.
- LY I o . Sasia / Cmimi / Gjithsej / Sub-

Pos Pérshkrimi i pozicionit Njésia / Unit Amount Njési Total (€)

Furnizim me Lénd Djegése DRU pér ngrohje pér
1 Infsiiucio.r)e shkollore dhe Institucione JO shkollore né m? 1 83.50 83.50

Mitrovicé me specifikat si vijon mé poshté:

TOTALI ME TVSH PER M® 83.50€

Sasia INDIKATIVE e pératfert e furnizimit pér tri vitet e ardhshme &shté 6000m?
Sasia e parashikuar éshté vetém sasi Indikative. Devijimi i lejuar nga sasia totale indikative &shté [plus/minus 30 % nga vlera Totale e konfrates
1. O.E. konkurues duhet té ket né STOK minimum 1000m? DRU
Njésia matése e Léndve djegése DRU éshté m® [meter kub],
Drut jané Dru AHU dhe Dru BUNGU
Transporti i druve kryhet nga O.E.[Kontraktori] deri te Insitucionet shkollore dhe Institucione tjera.
Druté duhet té jené te thata dhe té gatshme pér pérdorim [djegéje]
Matja e druve duhet té kryhet nga Komisioni | Shkollés pas shkarkimit dhe palimit te druve.
s matjes dhe konfirmimit nga Komisloni | Pranimit te shkollés O.E. perfitues [kontraktori] duhet béjé Prererjen[sharritjen],kurse palimi i druve
né depo kryhet nga personeli i shkollés ose Institucionit.
Té gjitha furnizimet do te inicohen nga Menaxheri | Kontratés pas pranimit te kérkesave nga Insitucionet Shkollore.




Numri i polices: 060070040096645

SIGURIMI | EKZEKUTIMIT TE TENDERIT

Pér: KUVENDI KOMUNAL MITROVICE

(né vazhdim “Autoriteti Kontraktues”).

Né emér té: N.T.P. VELLEZERIT KAGANDOLLI ; NTSH ,,SCANIA TRANS, KAQANDOLL Mitrovice
(né vazhdim “operatori ekonomik”).

Titulli i aktivitetit t& prokurimit dhe Numri i prokurimit: Furnizim me léndé djegése DRU pér shkolla dhe Institucione
tjera Shkollore dhe Jo

shkollore[Instutucione tjera].

642-24-3346-1-1-1

Garancion me kérkesé té paré

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes sé& Tenderit, me numér té prokurimit té lartcekur t& dérguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron té depozitojé siguriné né shumén e saktésuar né Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik kété siguri;

ANDAJ NE té poshté nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té
operatorit ekonomik, deri né njé total prej: Tridhjete e Pes mije 35,000.00 € zotohemi té ju paguajme, qé me
kérkesén tuaj t& paré me shkrim né té cilén deklarohet mos pérmbushja e njérit nga kushtet né vijim:

a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé té déshmive té vértetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme substanciale
dhe/ose shpenzime té médha pér mbylijen e kontratés né fjalé, dhe

b) Operatori ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbeté pa u
paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe/ose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej: 35,000.00 € si¢ &shté lartcekur, do té béhet pa asnjé kundérshtim as ankesé, sa
mé shpeijt qé éshté e mundur pas regjistrimit té kérkesés suaj me konfirmimin ‘e pranimit'.

Kjo siguri éshté e vliefshme 1125 dité prej 18.07.2024 deri mé 17.08.2027
Garancioni né fjalé skadon térésisht dne né menyré automatike nése kérkesa e juaj nuk ka arritur né K.S “SIGKOS”
sh.a mé sé voni deri né datén e shénuar mé larté.

Nénshkrimi %v%e ﬁj{anmesve
{ L - —r\iv T
Emri i bank@%g_i/institucionit financiar
K.S. “SIGKOS” Sh.a.

Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistralja
Prishtiné-Shkup, 10000 Prishtiné, Kosové

Data
18.07.2024




SIGURIMI | GARANCIVE / POLICA E SIGURIMIT

‘Dega MITROVICE Numri i polices | 060070040096645 ‘
K] ¢ dhénat pér agjentin - Agent details
Emri dhe mblemri Adresa Nr. i tet Nr. ID
Zeqir Hasani Mitrovicé Filiala 044/198-465 007004

E] sIGURUESI / Garantuesi: Kompania e Sigurimit * SIGKOS “ sh.a., Prishtiné

[I SIGURUARI ‘ N.T.P. VELLEZERIT KAGANDOLLI ; NTSH ,, SCANIA TRANS I

|Adresa | KAQANDOLL Mitrovice |

[Pérfagésuar nga Z. |NASER HYSENI | [Nr. i biznesit |810555980 |

m Siguruesi dhe i siguruari me vullnet té liré , té barabarté dhe me mirébesim lidhin kété lioj sigurimi.

| Pérshkrimi i mbulesés siguruese / Garancisé - Lloji: | SIGURIMI | EKZEKUTIMIT TE TENDERIT

Fumizim me 1éndé djegése DRU pér shkolla dhe Institucione tjera Shkollore dhe Jo
shkollore[Instutucione tjera]. 642-24-3346-1-1-1

a) Sigurimi | tenderil, Ekzekutimi i tenderit, Sigurim tjetér ) b) Titulll | mbulesés siguruese, c) Numri | prokurimit, etj.

| Pérfituesi | KUVENDI KOMUNAL MITROVICE |
| Adresa [M. TEUTA |
‘ Shuma e siguruar € ‘35,000.00 € ]

] L£NDA E GARANCISE: Detyrimet e Paléve sipas késaj Police té Sigurimit jans:

1. Mbéshtetur né kété Policé- Garancie, Siguruesi/Garantuesi merré pérsipér qé té plotésojé ¢do detyrim kontraktor i cili éshté i

garantuar me keté Policé.

2. Efekti veprues i késaj Police - Garancie, gé do & thot fillimi i detyrimit t& Siguruesit / Garantuesit fillon mbas pé&rfundimit t& afatit té fundit té
pércaktuar né marréveshjet dhe/ose kontratat e lidhura né mes te té Siguruarit/Kontraktuesit dhe Pérfituesit qé sjellin detyrimet kontraktore pér
kontraktuesin, qé do té thot se Pérfituesi nuk mund t& paraqes kérkesa né zbatim té késaj Police kur Kontraktuesi &shté brenda afatit pér
pérmbushjen e detyrimeve t& tij ndaj Pérfituesit sipas dispozitave né fuqi.

3. Pérfituesi e ka té drejten ti drejtohet Siguruesit/Garantuesit pér marrjen e démshpérblimit deri né shumén e garantuar, vetém

kur detyrimet kontraktuale nuk plotésohen pér faj te té Siguruart/ Kontraktuesit - Ekzekutuesit t& Kontratés.

4. Me plotésimin e detyrimeve ndaj Perfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta gé t'i drejtohet t& Siguruarit / Kontraktuesit, me

té gjitha mjetet ligjore, pér t& béré rimbursimin e shpenzimeve t& kryera né funksion t& plotésimit t& detyrimeve ndaj Perfituesit (cedimi i té drejtave
nga Perfituesi tek Siguruesi / Garantuesi)

[Periudha e sigurimit/garancisé | Fillon me: |18.07.2024 Mbaron me: | 17.08.2027
Shuma e slguruar Primi neto € TVSH I Priml total €
35,000.00 € 1,840.05 € 349.21€" 2,289.26 €

Ky Sigurim éshté lidhur sipas Kushteve té Pérgjithshme té Sigurimit t& Garancive té cilat jané pjesé pérbérése e késaj Police.

Priml | sigurimit paguhet térésisht Daté Me késte: Numri | késteve
Premium is paid completely |2'289'26 s J Data | T In Instaliments:Nr. of Inst. | I
[Shinlmo tjera; J
| Slgummed Data e léshimit / Issued date Siguruesi / The Insurer
B NASER HYSENI | | 18.07.2024 | | \ /. zeqir Hasapi |

O

\

10000 Prishting. Kosové | Tel: +383 38 614 614 | Web: www.sig



FATURE

Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja

Adresa Z10, Magjistralja Prishtiné-Shkup,
10000 Prishtiné, Kosové
Tel: +381 38 614614
Fax: +381 38614614
E_Mail: info@sigkos.com
NUI: 811292979
Nr. i Tvsh: 330005844
Nr. Fiskal 600140793
I siguruari Nr. i Faturés 03482/24
Emri N.T.P. VELLEZERIT KACANDOLLI Data e Faturés 18.07.2024
Adresa KAQANDOLL Referenca: 1110000003482248
Tel 044165700 / .
Uniref:
Nr. i Biznesit / Nr. Personal 810555980
Nr. i TVSH 810555980
Nr. Fiskal - 810555980
Nr. |Lloji i Policés Numri serial i polices |Primi i Sigurimit | TVSH Total
1 Sigurimi i Ekzekutimit té Tenderit 060070040096645 1,940.05 349.21 2,289.26
Afati | pagesé: Me datén e faturés

Vérejtje pér pagesé:
Né rast t& mos pageses sé késaj fature né afatin e paraparé,atéheré K.S 'Sigkos’ sh.a., do ta shfrytézoj té drejtén e saj qé
pagesén ta realizoj né bazé té Ligjit Pér Procedurén Pémbarimore & Republikés sé Kosovés

Ményra e pagesés Premia Neto: 1,940.05 €

Transfer Bankar Zbritje: 0.0€

Tvsh: 349.21 €

Pagesé pérmes bankés.

Total / Pér pagesé 2,289.26 €

NLB-Bank 1700200100125691

Vérejtje: Ju lutem, paguani faturen me Kosgiro!

Borxhi total klientit deri né datén: 18.07.2024

0.00 Euro-
Kjo faturé éshté e vlefshme pa nénshkrim dhe vulé!
I Siguruari Siguruesi
N.T.P. VELLEZERIT‘}-(_A;S)_/'\NDOLLI }’}m&bﬁsam

LT \||| JUATARIAIE

Ju lulem perdomi ngjure te zeze use te kalltert per plotesimin e ketij formulari
Upotrebi crmu ili plavu boju za ovu formu
E 2289 | Euro | 26 |Ct Please use blue or black ink to fill in this form

hkiml [ Podpla / Slg
Prej xhirollogarise / Od ziro racuna / From bank account
Prej/ Od / From
Emri/ ime / Name N.T.P. VELLEZERIT KACANDOLLI A i keni plotesuar te gjitha fushat bardha?
Dali ste popunili bela polja?
Adresa / Adresa / Adress KAQANDOLL Have you filled in all white sections?
Vendi / Mesto / Place Mitrovice
Per/Za/To BQAK
V.15
00085

K.S "SIGKOS" sh.a 1700200100125691 1110000003482248 18.07.2024




REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA — REPUBLIC OF KOSOVO

GJYKATA KOMERCIALE
PRIVREDNI SUD — COMMERCIAL COURT

GjA.nr.2726/24
22.04.2024

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVES, né bazé t& kérkesés sé palés né kuptim té&
Rregullores Nr.07/2022 pér Organizimin e Brendshém dhe Sistematizimin e Vendeve t& Punés
n¢ Gjykatén Komerciale t& daté 29.07.2022, léshon kété: PRIVREDNI SUD KOSOVA, na
osnovu zahteva stranke u smislu Uredbe 07/2022 o Unutrasnjoj Organizaciji i Sistematizaciji
Radnih, Mesta u Privrednom Sudu od 29.07.2022, izdaje ovo:

CERTIFIKATE
UVERENIJE

N¢ regjistrat e Gjykatés Komerciale t& Kosovés, U registrima Privrednog suda Kosova

Nuk ka - evidencé se operatori ekonomik Naser A. Hyseni B.L Mitrovicé me numér t&
regjistrimit 810555980 &shté - shpallur i falimentuar ose insolvent gjaté dy (2) viteve t&
kaluara, dhe se ndaj t& njgjtit &shté e iniciuar procedura e falimentimit, pérkatésisht e
likuidimit. Nema dokaza da je ekonomski operator, sa brojem biznisa, proglasen pod stecajem

ili nesolventan u protekle dve godine, i protiv istog, pokrenut postupak stecaja odnosno stecaja
Aikvidacije

Kjo Certifikat¢ léshohet n& kuptim t& nenit 65 paragrafi 4 nén paragrafi 4.1 dhe 4.2 i Ligjit
Nr.04/L-042 pér Prokurimin Publik n& Republikén e Kosovés. Ovo Uverenje izdaje se na
osnovu clana 65 stav 4 podstav 4.1 i 4.2 Zakona br.04/L-042 o Javnoj Nabavci Republike
Kosova.

E njgjta &shté kérkuar nga pala me qéllim t& pjesémarrjes né Tender dhe nuk mund t& pérdoret
pér qéllime tjera. Ista je zatrazena od stranke s ciliem uceséa za Tenderu , i ne mose se
upotrebiti za druge svrhe.

Taksa &shté paguar sipas Tarifés pér taksa gjyqésore né shumé prej pesé (5) €, e paraparé me
nenin 12,17 t& Udhézimit Administrativ t¢ KGJK-sé&, nr. 1/2017, né fugi nga data 1.5.2017.
Taksa je placena po Tarifi za sudske takse u iznosu od S€. predvideno clanom 12.17
Administrativnog Upustva SSK-a, br. 1/2017, na snazi od dana 1.5.201 7god.




Qevena - Vlada - Guvernment
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Republika ¢ Kosovés - Republika Kosova - Republic of Koswvo '
Administrata Tatimore ¢ Kosuvits - Pocesha Administracija Kosovo -Tay Administration of Kosuve

VERTETIM TATIMOR
TAX VERIFICATION
PORESKA POTVRDA

Administrata Tatimore e Kosovés verifikon se personi i identifikuar mé poshté:
Tax Administration of Kosovo certifics that the person identified below: ||H’ﬁm“"ﬂlnmuﬂ|l|mwu
Poreska Administracija Kosova overava da dolje identifikaciono lice: 1001153097

Ewmri { personit:

Name of Person: NASER A. HYSENI B.I.

Tmwe liece:

Numri [dentifikues Personak

Personal identification Number: 1006530954

ldentifikacion Licni Broy:
Numri Fiskal:
Fiscal Number: 810555980

Fiskalni Broj:

Komuna:

Municipality: MITROVICE

Opatina:
Data:

e 21.03.2024

Patum:

Arsyeja e 18shimit: Aplikim pér Tender
Reasoning:
Razlog izdavanja:

ka kétd gjendije tatimore n& ATK:
has the following tax position with the TAK;
ima slede¢u poreska stanje u PAK:

Personi shté i regjistruar né ATK dhe nuk ka borxhe aktuale tatimore té pashlyera apo obligime tjera
tatimore.

This person Is registered with TAK and has no current outstanding tax debts or other obligations
Lice je registrovana u PAK i nema aktuelne neispladene poreske dugove ili drugih poreskih obaveza

ATK vérteton se informatat ¢ dhéna jan 18 sakta dhe 18 plota me Jatén e kétij vértetimi latimor, mirépo, ky vértetim nuk
pirjashton obligimet tatimore g8 mund t& lindin né t& ardhmen,

ATK certifies that this informabton is correct and complete as of the date of this verification, but this verilication does not
exclude future tax obligations,

PAK overava da su date informacije tadne i potpune sa datumom ove potvrde, ali ova podvrda ne iskluéuje poreska obaveza
koja mogu nastati u budoénasti.

Vértetimi vlen 90 dité nga data e léshimit
The verification is valid for 90 days from the day it is issued
Potvrda vazi 90 dana od dana kada je izdata

Verifikimin e kétij vértetimi tatimor, mund ta béni né linkun -
Verification of this tax verification, you can do on the link - Verifikaciju ove poreske potvrde, moZete uveravati i linku:

https://eVertetimi.atk-ks.org/TaxVer/ReadTaxVer

Nr Formés VT - 2; Kariguar me 30 (4 2013



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
KESHILLT GJYQESOR I KOSOVIES
SUDSKI SAVET KOSOVA - KOSOVO JUDICIAL COUNCIL

SISTEMI QENDROR [ EVIDENCES PENALE TE KOSOVES

Nr.ser. A287CAC4E599413
Ser.br.
Ser.no.

CERTIFIKATE MBI DENIMET PENALE

Sistemi Qendror i Evidencés Penale i Republikés sé¢ Kosovés, né bazé t& nenit 491 t& Kodit t& Procedurés Penale t& Republikés sé
Kosovés, nenit 98 t€ Kodit Penal t¢ Republikés s& Kosovés, Nenit 7 par.1 pika 1.21 t& Ligjit pér Késhillin Gjyqésor t& Kosovés dhe nenet
). 25 dhe 26 t€ Rregullores Nr.11/2022 Pér Evidencén penale t& Republikés sé Kosovés, duke vepruar sipas kérkesés:

VERTETON

Naser, Hyseni, me nr. personal te identifikimit 1006530954, i/e lindur me 16.02.1964 né Kagandoll i/e gjinisé Mashkull, nga i ati Ali
Hyseni dhe e éma Mihane Hyseni, Shtetas i Kosovés.

NUK ESHTE I DENUAR ME AKTGJYKIM Tk FORMES SE PRERE

Kjo Certifikaté do té pérdoret pér: Tender

Nénshkruesi/Potpisnik/Signatory KGJK/SSK/KIC

Data/Datum/Date 20/06/2024 14:57:21

Ky dokument éshté nénshkruar né formé elektronike.
Ovaj document je elektronski potpisan.
This document is signed electronically.

https://ekosova.rks-gov.net/kgjk
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REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA -REPUBLIC OF KOSOV()

GJYKATA KOMERCIALE
PRIVREDNI SUD - COMMERCIAL COURT

GjA.nr.1296-24
15.03.2024

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVES, né bazé t& kérkesés sé palés né kuptim té
Rregullores Nr.07/2022 pér Organizimin e Brendshém dhe Sistematizimin e Vendeve t& Punés
n€ Gjykatén Komerciale t& date 29.07.2022, l&shon kété: PRIVREDNI SUD KOSOVA, na

0snovu zahteva stranke u smislu Uredbe 07/2022 0 Unutra$njoj Organizaciji i Sistematizaciji
Raadnih, Mesta u Privrednom Sudu 0d 29.07.2022, izdaje ovo:

CERTIFIKATE
UVERENJE

NE regjistrat e Gjykatés Komerciale t& Kosoves, U registrima Privrednog suda Kosova

Nuk ka - evidencé se operatori ekonomik N.T.SH. « SCANIA TRANS “ Mitrovicé me numér
t€ regjistrimit 810360602 &shte - shpallur i falimentuar ose insolvent gjaté dy (2) viteve t&
kaluara, dhe se ndaj t& njéjtit &shté e iniciuar procedura e falimentimit, pérkatésisht e
likuidimit. Nema dokaza da je ekonomski operator, sa brojem biznisa, proglasen pod stecajem

ili nesolventan u protekle dve godine, i protiv istog, pokrenut postupak ste¢aja odnosno stecaja
Aikvidacije

Kjo Certifikaté l&shohet né kuptim té& nenit 65 paragrafi 4 nén paragrafi 4.1 dhe 4.2 i Ligjit
Nr.04/L-042 pér Prokurimin Publik n& Republikén e Kosovés. Ovo Uverenje izdaje se na

osnovu clana 65 stav 4 podstav 4.1 i 4.2 Zakona br.04/L-042 o Javnoj Nabavci Republike
Kosova.

E njéjta &shté kérkuar nga pala me qéllim t& pjesémartjes né Tender dhe nuk mund t& pe€rdoret
pér qéllime tjera. Ista je zatrazena od stranke s ciljem uceséa za Tenderu , i ne moze se
upotrebiti za druge svrhe.

Taksa €sht€ paguar sipas Tarifés pér taksa gjyqésore né shumé prej pesé (5) €, e paraparé me
nenin 12.17 & Udhézimit Administrativ t&¢ KGJK-sg, nr. 1/2017, n& fuqi nga data 1.5.2017.
Taksa je placena po Tarifi za sudske takse u iznosu od 5€. predvideno clanom 12.17
Administrativnog Upustva SSK-a, br. 1/2017, na snazi o 1.5.2017god.




Republika e Kosovés - Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Govermment
Ministria e Financave, Punés dhc Transfereve - Ministarstvo Finansija, Rada i ‘Transfera -
Ministry of Finance, Labour and Transfers
Administrata Tatimore e Kosovés - Poreska Administracija Kosove -Tax Administration of Kosovo

VERTETIM TATIMOR
TAX VERIFICATION
PORESKA POTVRDA

Administrata Tatimore e Kosovés verifikon se personi i identifikuar mé poshté:
Tox Admisisttion of Kosoo et hat he person deniied el ORI
Poreska Administracija Kosova overava da dolje identifikaciono lice: 1001164761

Emri i personit:

Name of Person: BEKIM BEGU B.I.

Ime lice:

Numri Identifikues Personal:

Personal Identification Number: 1004729516

[dentifikacioni Li¢ni Broj:

Numri Fiskal:

Fiscal Number: 810360602
Fiskalni Broj:

Komuna:

Municipality: MITROVICE
Opétina:
Data:

Date: 04.05.2024

Datum:

Arsyeja e léshimit: Aplikim pér Tender

Reasoning;:
Razlog izdavanja:

ka kété gjendje tatimore né ATK:
has the following tax position with the TAK:
ima sledeéu poresko stanje u PAK:

Personi éshté i regjistruar né ATK dhe nuk ka borxhe aktuale tatimore té pashlyera apo obligime tjera
tatimore.

ATK vérteton se informatat e dhéna jané té sakta dhe té plota me datén e kétij vértetimi tatimor, mirépo, ky vértetim nuk
pérjashton obligimet tatimore q& mund té lindin né té ardhmen.

ATK certifies that this information is correct and complete as of the date of this verification, but this verification does not
exclude future tax obligations.

PAK overava da su date informacije ta¢ne i potpune sa datumom ove potvrde, ali ova podvrda ne iskluéuje poreska obaveza
koja mogu nastati u budoénosti.

Vértetimi vlen 90 dité nga data e léshimit
The verification is valid for 90 days from the day it is issued
Potvrda vazi 90 dana od dana kada je izdata

Verifikimin e kétij vértetimi tatimor, mund ta béni né linkun -

Verification of this tax verification, you can do on the link - Verifikaciju ove poreske potvrde, mozete uveravati i linku;

https://eVertetimi.atk-ks.org/TaxVer/ReadTaxVer

Nr.Formés VT - 2; Korigjuar mé 30.04.2013



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA — REPUBLIC OF KOSOVO
KESHILLI GJYQESOR I KOSOVIES
SUDSKI SAVET KOSOVA - KOSOVO JUDICIAL COUNCIL

SISTEMI QENDROR 1 EVIDENCES PENALE TE KOSOVES

Nr.ser. 04FCEBGESFFF4C|
Ser.br.
Ser.no.

CERTIFIKATE MBI DENIMET PENALE

Sistemi Qendror i Evidencés Penale i Republikés sé Kosovés, né bazé t& nenit 491 t& Kodit t& Procedurés Penale t& Republikés sé
Kosovés, nenit 98 t€ Kodit Penal t&¢ Republikés sé Kosovés, Nenit 7 par.1 pika 1.21 té Ligjit pér Késhillin Gjyqésor té Kosovés dhe nenet
9. 25 dhe 26 t€ Rregullores Nr.11/2022 Pér Evidencén penale t& Republikés sé Kosovés, duke vepruar sipas kérkesés:

VERTETON

Bekim, Begu, me nr. personal te identifikimit 1004729516, i/e lindur me 22.03.1979 né& Mitrovicé i/e gjinisé Mashkull, nga i ati
Rrahman Begu dhe e éma Elfije Begu, Shtetas i Kosovés,

NUK ESHTE I DENUAR ME AKTGJYKIM Tk FORMES SE PRERE

Kjo Certifikaté do té pérdoret pér: Tender

Nénshkruesi/Potpisnik/Signatory KGJK/SSK/KIC

Data/Datum/Date 24/06/2024 10:07:27

Ky dokument éshté nénshkruar né formé elektronike.
Ovaj document je elektronski potpisan.
This document is signed electronically.

https://ekosova.rks-gov.net/kgik
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