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TITULLI I KONTRATES

Sotaving Mitrovica - Mitrovica

Pérshkrimi 1 Kontratés: Furnizim me ushqim dhe pije (furmztm me shujta) -jo
dreka zyrtare pér Njésiné Profesionale pér Zjarréfikje dhe Shpétim (NJPZSH)-
Mitrovicé.

Nr. i prokurimi(! 642-25-4535-1-2-1
Nr i brendshém 642-25-003-1-2-1
Nr i kontratés 642-25-4535-1-2-1/C732

AUTORITETI KONTRAKTUES - Komuna e Mitrovicés Jugore, né njérén ané;
dhe

OPERATORI EKONOMIK - NNH,, Verona ", Parku Industrial 06, 40000, Mitrovicé
n€ anén tjetér, jané€ pajtuar t€ lidhin nj€ kontrat€ publike p&r Fumizime né vijim:

Neni 1 — Lénda

1.1. Lénda e késaj kontrate publike kornizé€ éshté g€ té themeloj kushtet, duke pérfshiré ¢gmimet
pér njési dhe rregullat e implementimit pér kryerjen e furnizimeve né vijim: NNH ,,Verona”,
Parku Industrial 06, 40000, Mitrovic

1.2. Kontrata publike korniz€ do t€ implementohet kurdo qé Autoriteti Kontraktues i pérfshiré né
kété kontrat€, kérkon furnizime né baz€ t€ késaj kontrate publike korniz€, duhet qé té dérgoj
’porosin€’’ tek Furnizuesi, duke specifikuar list€én me artikuj pér furnizim me sasité e tyre
pérkatése.

1.3. Sasité e vlerésuara, t€ pércaktuara né péshkrimin e ¢gmimit (lista € ¢mimit) jan€ vet€m sasi
indikative, Autoriteti Kontraktues — Komuna ¢ Mitrovic€s Jugore €shté i detyruar t€ pérdoré/in
kété marréveshje korniz€ sa heré qé t€ prokurojné€ mallérat e pérmendura né 1.1.

1.3. Kontrata hyné né fuqi me 24.06.2025 dhe pérfundon né daté 23.06.2026
Neni 2 — Kushtet e dérgesés

2.1. Furnizimi do té pérfundojné n€ kohén mé t€ shkurtér t&€ mundshme me marrjen e urdhéresés
nga personi i autorizuar ose menaxheri i kontratés.

Ofruesi i Furnzizimeve duhet té béjé pérpjekje maksimale qé né€ depon e tij té€ ket€ rezerva té
mjaftueshme.
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Qasja né pérgjigje dhe mbulimi i té gjitha furnizimeve, sipas késaj kontrate nga kontraktuesi, duhet
té ket€ prioritet t& madh pér Autoritetin Kontraktues - Komuna e Mitrovicés Jugore.

2.2. Vendi i kryerjes sé furnizimeve do t€ jet€ Njésia pér zjarrfikje dhe shpétim (NJPZSH) -
Mitrovicé.

2.3. Inkotermi i zbatueshém do té jeté DDP' (Dérgesa e Detyrés té Paguar).

Neni 3 - Origjina
3.1 Furnizuesi duhet t€ dorézojé njé certifikaté t& origjinés s€ furnizimeve, mé sé€ voni atéheré kur
e kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund t€ keté si
rezultat ndérprerjen e kontratés

3.2 Origjina e mallrave do té pércaktohet sipas Kodit t&€ Doganave t€ Bashkésis€é Evropiane
(Community Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare t€ cilat i ka nénshkruar
vendi né fjalé.

Neni 4 — Cmimi
4.1. Kjo kontraté Kornizé éshté e lidhur me ¢gmime pér Njési dhe do té realizohet deri n€ vlerén e
parashikuar. Cmimet njési t€ furnizimeve jané paragitur n€ Ofertén Financiare, Lista € Cmimit ¢
paraqitur nga Otruesi i Furnizimeve €shté si n€ vijim:
Vlera totale indikative e kontratés e peshuar / poentuar €shté: 15.60 Euro
Vlera e parashikuar e kontratés éshté: 35,000.00 Euro.
Kalkulimi i vlerés totale e cila lejohet t€ shpenzohet pér kategori €sht€ si né vijim:

Kriteri i Cmimi total i
Pérmbledhja himit cili lejohet t&
Pty shpenzohet
A Shujté e ngroht - PJESA A 35,000.00x40% | 14,000.00
B Shujté nga Skara- PJESA B 35,000.00x40% | 14,000.00
C Shujta pér né teren -PJESA C 35,000.00x20% 7,000.00
TOTAL 100% 35,000.00

Gjaté realizimit t& Kontratés Publike Kornizé — Furnizim, Ofruesi i Furnizim, faturimin e béné
duke u bazuar né shérbimet e kryera dhe ¢gmimet pér njési té€ furnizimeve té€ kontratés (jo ¢gmimeve
té peshuara), por nuk lejohet t€ kaloj vlerén sipas kategorive dhe vlerén totale té parashikuar té
kontratés e cila n€ TOTAL é&sht€ 35,000.00 EURO pér 12 muaj.

4.2. Cmimi i pérmendur né€ paragrafin 3.1., duhet té jet€ e vetmja pages€ qé Autoriteti Kontraktues
i ka borxh Ofruesit té Furnizimeve sipas kontratés publike korniz¢.

4.3. Cmimet e njésive do t€ jené fikse dhe nuk do ti nénshtrohen ndryshimeve pér porosité e
vendosura nén kété kontraté publike kornizé.

4.4. Pagesat do t€ béhen né€ pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose té€ Vecanta t€ Kontratés.
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Neni 5 — Rendi i pérparésisé sé¢ dokumenteve té kontratés

5.1. Kontrata pérbéhet nga dokumentet né€ vijim:
a) Kontrata Publike Kornizé;
b) Kushtet e Vecanta té Kontratés;
¢) Kushtet e pérgjithshme t€ Kontratés;
d) Tenderi i Ofruesit té€ Shérbimeve, duke pérfshiré Specifikimet Teknike;
e) Oferta financiare (Lista-Pérshkrimi i gmimeve);
f) Urdhér blerja;

5.2. Dokumentet € ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén dhe
né rast t€ paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t€ pérparésis€ né té€ cilin
jané dhéné mé sipér.

Neni 6 — Komunikimi

6.1. Té gjitha komunikimet me shkrim qé kané t€ b&né me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Ofruesit t€ Furnizimeve nga ana tjetér duhet té cekin titullin e
Kontratés dhe numrin e saj té identifikimit dhe duhet t&€ béhen me shkrim. Komunikatat duhet té
dérgohen me posté, mesazh, telefaks, faks, email ose t€ dorézohen personalisht.

6.2. Nésc personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit té saj, ai duhet ta thot kété
né komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi
duhet té kérkojé vértetim té pranimit té komunikatés sé tij. N& t€ gjitha rastet, dérguesi duhet t’1
marré té gjitha masat e nevojshme pé té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3. Kudo gé né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, gertifikate ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e till€, pélqim, miratimi, gertifikate apo
vendim do té jeté né formé té shkruar dhe fjalét **njoftoj”’, ’vértetoj’’, *’miratoj’” ose *’vendos€’’
do té shénohet né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, gertifikaté ose vendimi i tillé

nuk duhet t€ mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4. Kjo kontraté éshté hartuar né gjuhén (Shqipe) n€ katér (4) origjinale, tre origjinale pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinal pér Ofruesin e Furnizimeve.

Ti dorézohet:

Ix1 Origjinal pér Njésin kérkuese;

Ix1 Origjinal pér Drejtoriné pér Buxhet dhe Financ,
Ix1 Origjinal pér Zyrén e Prokurimit dhe

Ix1 Origjinal pér Kontraktuesin.
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Palét nénshkruese:

Pér Autoritetin Kontraktues: Komuna e Mitrovicé Jugore
| Emri: Kushtrim MEHAJ
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Pér Autoritetin Kontraktues: Komuna e e Jugore

Emri: Bedri HAMZA — Kryetar i Komunés sé Mitrovicés Jugore
Pozita: Zyrtar Kryesor Administrativ

Nénshkrimi:

Data & Vula

Pér Operatorin Ekonomik: NNH,, Verona "', Parku Industrial 06, 40000,
Mitrovicé

Emri: Kajtaz KAJTAZI
Pozita: Drejtor (Pronar i Kompanisé)
Emaili nnhverona@hotmail.com
Nr UNIK 600211867
Nri tel +383/ 49197 394
_Z
Nénshkrimi: L5 #raRajty
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KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1

Pérkufizimet

1.1 "Kontraté" do té thoté€ marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ éshté shénuar né formularin
e kontratés t€ nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat pér kété dhe t€ gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé
né té.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t€ mira materiale g€ kan€ vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat, artikujt,
I€ndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né formé t€ ngurté t€ léngshme ose t€ gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues™ do té thoté organizata e blerjes s€ mallrave, si¢ €shté e quajtur Fletén mbi té€ Dhénat e Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t€ thot€ njé person fizik ose juridik qé éshté palé e késaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj kontrate
furnizon mallra qé€ jan€ objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do té thoté nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do t& thoté termat ndérkombétare tregtare q€ pérbé&jné rregullat e interpretimit t€ termave tregtare qé
pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget q€ lidhen me transferimin e produkteve nga fumizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t€ thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t€ specifikuar né kontraté, si dhe té vendosura dhe
paketuara né ményrén e péreaktuar né kontraté.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t€ thot€ ¢mimi qé i paguhet fumizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né pérputhje me
shtesa té tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& béhet né baz¢ t& kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté€ shérbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjeséve
rezervé qé€ i prodhon apo i distribuon furmnizuesi dhe/ose detyrime t€ ngjashme né lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.
1.11 “KVK?” do té€ thoté Kushtet ¢ Veganta té Kontratés,
Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojné cili €shté ligji q€ i pércakton t€ gjitha ¢éshtjet g€ nuk jané t€ mbuluara né kontraté.
2.2 Kontrata dhe té gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né KVK.
Neni3 Transferimi

3.1 Transferimi do té jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon kontratén e vet ose
njé pjese t€ saj te nj€ palé e treté.

3.2 Furmnizuesi nuk mundet g€, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé pjesé
t& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkes¢ pér pagesé€, n€ favor té bankieréve té€ Fumizuesit, té shumave qé duhet t& paguhen ose qé do té€ béhen
borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t€ dhénies sé t€ drejtés s€ Furmizuesit siguruesve t€ Furnizuesit pér t€ kérkuar pagesén nga ndonjé person tjetér i
detyruar né rastet kur siguruesit € kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér géllimet e nenit 3.2, aprovimi i nj€ transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e veta
pér pjesén e kontratés qé tashmé Eshté realizuar ose pér pjesén qé nuk éshté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t€ plotésojné kriteret e pérshtatshméris€ q€ zbatohen pér dhénien e kontratés pérveg
né raste kur transferimi béhet né€ banké apo kompani t€ sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata €shté valide vetém nése ka marréveshje t€ shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e njé pjese té
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kontratés sé tij njé pale t€ treté.

4.2 Elementet e kontratés qé do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit kontraktues me
rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njottoj
me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmérojé Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga
martja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk Iéshohet autorizimi. Fumizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me
shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj, ku e
konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t€ vet si dhe t& agjentéve ose té
punésuarve, né t€ njéjtén ményré si po t€ ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve té tij.
Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonj€ pjese (& kontratés vse aprovimi i nénkontraktuesit nga ana ¢ Autoritetit kontraktues nuk e
liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qé vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon até té periudhés sé
garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet g€ i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet gé, né ¢farédo momenti
pas skadimit t€ periudhés s€ garancisé, t’i transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit
kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé s¢ skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése €shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t’i japé Furnizuesit pa
pagesé atéheré kur &shté e nevojshme, njé kopje té skicave t€ pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje t€ specifikimeve
dhe dokumenteve tjera t€ kontratés. Furnizuesi mund té blejé kopje tjera t& kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera,
né rast se ato mund t& gjenden. Pas l[&€shimit t& certifikatés sé garancisé, ose pas pranimit final té saj, Fumizuesi i kthen autoritetit
kontraktues t€ gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése €shté e nevojshme pér géllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep autoriteti kontraktues
nuk duhet t€ pérdoren as nuk duhet t’i komunikohen njé pale té treté nga Furnizuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Furnizuesit urdhra administrative gé inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet g€ jané t€ nevojshme pér ekzekutim t& miré t€ kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt té
saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkoj€ ndihmén e Autoritetit kontraktues pér martjen e kopjeve (€ ligjeve, rregulloreve dhe informatave
mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t€ Republikes se Kosoves té cilat mund té ndikojné te furnizuesi gjaté realizimit té
obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me shpenzime té Furnizuesit.

6.2 Nése &shté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me koh& Autoritetin kontraktues pér té dhénat mbi funizimet ashtu qé
Autoriteti kontraktues t€ mund t€ marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t&€ vendosé q¢ t& marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té arsyeshme,
duke marré€ parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygeltésiné e duhur duke pérfshiré, aty ku éshté specifikuar, dizajnin,
prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér ndonjé defekt né fumnizime.

7.2 Furnizuesi duhet t€ veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se
kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje té kontratés,
do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i paraqitur arsyet € tij brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i
urdhrit administrativ nuk do t€ pezullohet pér shkak té kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t’i respektojé dhe t€ veprojé sipas t€ gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né Republikén e Kosovés dhe do
t€ siguroj€ qé personeli i tij, t€ aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné dhe té veprojné sipas kétyre
ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat ¢ marra lidhur me kontratén si private dhe konfidenciale.
Pérveg né rastet kur kjo €shté e nevojshme pér qéllime té ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do té publikojé ose shpalosé asnjé detaj
té kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Fumizuesi éshté grup, pérbérja e grupit nuk do té ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim té Autoritetit kontraktues.
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Neni 8  Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t€ kontratés, fumizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér ekzekutim té
ploté dhe t&€ mire t€ kontratés. Shuma e sigurisé do t€ saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa e
Autoritetit kontraktues pér ¢tarédo humbjeje qé éshté pasojé e mosekzekutimit té ploté dhe té duhur té obligimeve kontraktore
nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jeté né formén ¢ dhéné né pjesén 1V té kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese té specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do té 1éshohet brenda 30 ditésh
nga I€shimi i certifikatés se perkohshme té pranimit.

Neni 9 Sigurimi
9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér humbjes
ose démtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpémdaj ne ményrén e specifikuar ne KVK.
9.2 Pa marr€ parasysh obligimet e sigurimit t&€ Fumnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési té ploté, dhe do ta
sigurojé Autoritetin kontraktues nga té gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale qé shkaktohen
nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 10  Tatimi

10.1 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér t€ gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin € Republikés se Kosovés.
10.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né gmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t& tatimeve dhe detyrimeve
doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés sé fundit té vértetimit t€ pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do té lejojé ndryshimin e ¢mimit t&€ kontraktuar pér shkak t€ ngritjes s¢ tatimeve dhe/ose ngritjes
se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né vonesé Fumniziuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Fumnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t€ gjitha ankesat q€ jané rezultat i pérdorimit t€ patentave, licencave,
skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ €shté specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tillé éshté rezultat i
veprimit sipas dizajnit ose specifikimit té dhéné nga autoriteti kontraktues,

Neni 12 Periudha e ekzekutimit té detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do t€ fillojé né€ datén e 1€shimit t¢ Urdhér Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve té
periudhés t€ cilat mund té lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13  Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund t€ kérkojé zgjatje t€ periudhés s€ ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose pritet se do té
vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte té jashtézakonshme klimatike né vendin e autoritetit kontraktues kané prekur instalimin apo dorézimin e
furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike q¢ mund t€ ndikojné né dorézimin e fumizimeve, t€ cilat nuk kané mundur té parashihen né
ményré t€ mjaftueshme nga njé furmizues kompetent;

d) Urdhra administrative g€ kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre gé jané shkaktuar prej gabimit té furnizuesit;
¢) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plotésojé obligimet ¢ veta sipas kontratés;

t) T€ gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t€ turnizimeve qé nuk jané pér shkak té gabimit té Furmizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkagqe tjcra q€ jané pénmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe té cilat nuk jané pér shkak té gabimit té Fumizuesit.

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar s¢ mund t¢ keté vones¢, Furnizucs duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ku pér
qéllim t€ b&jé kérkesé pér zgjatje t€ periudhés s€ realizimit pér t€ cilén ai konsideron se ka t€ drejté dhe, pérveg nése ka ndonjé

KONTRATE: Furnizim me ushqim dhe pije (furnizim me shujta) -jo dreka zyrtare pér Njésiné Profesionale pér Zjarréfikje dhe
Shpétim (NIPZSH)-Mitrovicé. Nr i prokurineit: 642-25-43535-1-2-1 dhe Nr i brendshém: 642-25-003-1-2-1



marréveshije tjetér ndérmjet Fumizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues t€ dhéna
gjithépérfshirése ashtu qé t€ mund t€ kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kété zgjatje t&€ periudhés sé
realizimit nése mund té arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Furnizuesin q€ nuk i &shté
dhéné e drejta pér zgjatje t& periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nése Furnizues me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose t€ gjitha mallrat ose t& realizojé shérbimet brenda
limiteve kohore té specitikuara né kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera
t& tij sipas kontratés, do t& keté 1€ drejté, pér secilén dité q& kalon ndérmjet skadimit t& periudhés sé kontratés dhe dat€s aktuale
t& pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t€ barabarta me 0,25% né dité t& vlerés sé furnizimeve t€ pa dorézuara deri né njé
maksimum prej 10 % té vlerés totale t& porosise. Autoriteti Kontraktues mund t& zbres¢ démet e likuiduara nga pagesat te cilat
duhet ti behen Fumnizuesit. Pagesat e démeve té likuiduara nuk do t€ prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t€ fumizimeve né térési, démet e likuiduara t& parapara né
paragrafin 14.1 do té llogariten né bazé té vlerés totale t& porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén té kérkojé sé€ paku 10 % té& vlerés s€ porosise ai mundet, pasi ta njoftojé me
shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskojé garancing e realizimit;
- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t€ keté té drejté pér kompensim; dhe
- t& hyjé& né njé kontraté me njé palé & treté pér dhénien e pjesés s€ mbetur t€ fumnizimeve. Furnizuesi nuk do t€ paguhet pér
kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet ¢ shkaktuara nga
kjo pamundési e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté té drejté pér kompensim. Fumnizuesi gjithashtu do t€ jeté i
detyruar té paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén ¢ mbetur té Operatoréve Ekonomik té kontratés publike kornizeé.

¢. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese. me nje operatore ekonontik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né két€ rast Furnizuesi nuk do té keté té
drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do té jeté i detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo
pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t€ keqe t€ Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga
Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge té konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, t&
garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a.  Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t€ keqe té€ Operatorit Ekonomik dhe kérkon nga
nga Autoriteti Kontraktues i pérmendur ge t€ konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, €
garancisé sé performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndérpresé porosine, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t€ keté té drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t€ jeté i
detyruar t€ paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t€ Operatoréve Ekonomik t€ kontratés publike komizé.

Neni 15 Suspendimi
15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin gé té pezullojé:

a. prodhimin e fumnizimeve;
b. dorézimin e furnizimeve né vendin € pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim; ose
c. instalimin e furnizimeve g€ jané dorézuar né vendin e pranimit.

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do té mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Fumizuesit ose n€ ndonjé vend
tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t€ jet€ e mundur dhe sa éshté kérkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nése
furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit né pajtim me kontratén, por instalimi i tyre &shté pezulluar nga autoriteti
kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotésucse & jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t'i shtohen ¢mimit t& kontratés. Furnizuesi nuk
do t& marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi €shté:
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a) Zgjidhur né ményré t&€ ndryshme né kontraté; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye té kushteve t& zakonshme klimatike né vendin e pranimit;
c) &shté i nevojshém pér shkak té ndonjé gabimi t&€ Furnizuesit; ose

d) éshté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré té kontratés ose t& ndonjé pjese t€ saj pérderisa nevoja e tillé nuk
shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do t& keté t& drejté pér shtesa né gmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues brenda
30 ditésh pas pranimit té urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér géllim t& béjé ankesé€ pér ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do & pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje t€ periudhés s€
realizimit gé do t& béhen nga Fumizues pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté dhe t& arsyeshme sipas mendimit t€ autoritetit
kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dit&, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t& gabimit té Fumizuesit, Furnizues, duke
njoftuar autoritetin kontraktues, mund té kérkojé t€ vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t& ndérpres€ kontratén.

15.7 N& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit € kontratés b&het e pavlefshme pér shkak t& gabimeve pérmbajtjesore,
parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. NE rastet kur ato gabime, parregullsi ose
mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t’i b&jé pagesat ose mund t’i kthejé shumat qé
tashmé jané paguar, né proporcion me réndésiné e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qéllimi i pezullimit t& kontratés &shté qé t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té supozuara si dhe parregullsité apo
mashtrimet kané ndodhur né té vérteté. Nése ato nuk mund té konfirmohen, realizimi i kontratés do té rifillojé sa mé& shpejt q& &shté
¢ mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené & gjitha shkelje t& kontratés ose dispozitave rregullative gé rezultojné
nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose gé mund t& shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve
16.1 Furnizimet duhet t"i plotésojné specifikimet teknike t& paraqitura né kontraté né t€ gjitha aspektet dhe té jené konform né t&
gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté, té cilat duhet t&€ mbahen né
dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér géllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t€ kontratés.

16.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet t€ béhen me kérkesé t€ dérguar nga furnizuesi pér
autoritetin kontraktues. Né kérkesé do té saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas kontratés
dhe té& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t€ béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e
specifikuara né kérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kété pranim para se t€
inkorporohen né fumnizime.

16.3 Edhe nése materialet apo artikujt gé do té inkorporohen né fumizime ose né prodhim t€ komponentéve gé do t& furnizohen
jané pranuar teknikisht ng kété ményré, ato prapé mund t& refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime,
dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t’i jepet mundésia t’i riparojé dhe t’i
pérmirésojé materialet dhe artikujt qé jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t€ pranohen pér inkorporim né furnizime
vetém nése jané riparuar dhe jané pérmirésuar né at€ ményré qé t& jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do té& sigurojé qé furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé qé t'i mundésohet autoritetit kontraktues
t& vazhdojé me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht véshtirésit€ g€ mund t’i hasé né€ kéte
aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet q& t& paraqes€ ndonjé arsye pér vonesé.

17.2 Autoriteti kontraktues do & keté t& drejté qé heré pas here té inspektojé, kontrolloj€, masé dhe testojé komponentét,
materialet, dhe mjeshtéring, dhe té kontrollojé pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t€ ¢farédo artikulli qé pérgatitet,
fabrikohet ose prodhohet pér t’u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria
kané cilésiné dhe sasiné e kérkuar. Kjo do t& béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né
vendet gé jané specifikuar né KVK.

17.3 Pér géllime t& testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagesé, ndihmé, mostra ose pjesé pér testim, makina, pajisje, vegla,
puné, materiale, skica dhe té dhéna t& prodhimit qé zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b)Y Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve:

c) T'ijapé autoritetit kontraktues qasje né gfarédo kohe t€ arsyeshme né vendin ku do té realizohen testimet.
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17.4 Nése pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent n€ datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet gé, pérveg
nése ka marré€ udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t€ vazhdojé testimin, i cili do t& konsiderohet se éshté béré né prezencén
e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjéheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet t& rezultateve (€ testit te Autoriteti
kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t’i pranojé rezultatet ¢ testit.

17.5 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé furnizuesin
ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété,

17.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia jap€ tjetrit mendimin e vet brenda
15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Fumizues mund t€ kérkojné q€ kéto teste t& pérsériten né té njéjtat
kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, t€ testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje té ndérsjellé. Té gjitha
raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te
furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t€ jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do té bartet nga pala piképamja e sé cilés
déshmohet se éshté gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjaté renlizimit t€ detyrave t€ tyre, nutoriteti kontraktucs dhe personat ¢ autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin personave té
paautorizuar informata lidhur me metodat € ndérmarrjes sé€ prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i kané marré gjaté
inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet té pérgjithshme té pagesave
18.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se 1éshuar nga Furnizues do t€ béhen né llogariné bankare
t€ dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Furnizuesi. [ njéjti formular, gé i bashkéngjitet kérkesés
pér pagesé, duhet t& pérdoret pér t’i raportuar ndryshimet né€ llogariné bankare.

18.2 Shumat duhet t€ paguhen brenda jo mé shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e pranueshme pér pagesé
&shté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data e pagesé€s do (& jelé dala né (& cilén debilohel llugaria € institucionit. Kérkesa pér
pagesé€ nuk do t€ jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat thelbésore.

18.3 Periudha prej 30-dité€sh mund t€ pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund t€ plotésohet sepse
shuma nuk do t& paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse ka déshmi q& shpenzimi
mund t€ mos jeté legjitim. N& rastin e fundit mund t€ béhet njé inspektim i menjéhershém pér géilim t& kontrollimeve tjera.
Furnizues do té japé sqarime, modifikime apo informata té tjera brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha e pagesés do té llogaritet
nga data né t€ cilén Eshté regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né ményrén e duhur.

18.4 Pasi qé t& ket€ kaluar afati i fundit i dh&né€ né Nenin 18.2, Furnizues mundet g€, brenda dy muajsh pas pagesés sé€ vonuar, té
kérkojé interesin pér pagesé t€ vonuar me normé té re-zbritje q€ zbatohet nga institucioni léshues i Kosovés né ditén e paré té
muajit né t& cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t€ pérqindjes. [nteresi pér pagesé té vonuar do té zbatohet pér kohén
qé kalon ndérmjet datés s€ afatit t€ fundit t€ pages€s (nuk pérfshihet) dhe datés né té ciién debitohet llogaria e Autoritetit
kontraktues (pérfshihet).

18.5 T& gjitha mos pagesat pas 90 dit€sh nga skadimi i periudhés sé dhéné né Nenin 18.2 do t’i japin té& drejté Furnizuesit qé ose
t€ mos e realizoj€ kontratén, ose ta ndérpresé até, me paralajmérim prej 30 dit€sh pér Autoritetin kontraktues.

18.6 Né rast se Autoriteti Kontraktues &shté duke bleré né emér té€ Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé autoritet kontraktues
nuk plotéson obligimet e tij sipas késaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund t€ informojé AQP-né pér shkelje
té tille. AQP mund t& ndalojé autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé dhe i t& gjitha kontratave té pérbashkéta kornizé té
konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Fumizuesi duhet t"i dorézoj€ furnizimet né pajtim me kushtet e kontratés. Fumizimet do té jené né pérgjegjési t& Fumizuesit
deri n€ pranimin e tyre t€ pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t’i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet pér té parandaluar démtimin apo kegésimin e gjendjes sé tyre gjaté
transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ €sht€ dhéné né kontraté. Paketimi duhet té jeté i mjaftueshém pér té pérballuar pa
kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur.
Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t’i pérshtaten, nése éshté e mundur, largésisé sé destinacionit pérfundimtar té furnizimeve,
dhe mundésisé sé mungesés s€ pajisjeve pér bartje té réndé né t€ gjitha pikat gjaté transitit.

19.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t€ jené né pajtim me kérkesat e dhéna né ményré té
hapur n€ KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q¢€ mund t€ urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjé furnizim nuk do t& transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi té keté pranuar urdhrin e
dorézimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do t€ jet€ pérgjegjés pér dorézim né vendin e pranimit té t& gjitha furmizimeve
dhe pajisjeve t& furnizuesit, g€ jané t€ nevojshme pér géllime té kontratés.

19.5 Dorézimi duhet té konsiderohet se &shté béré atéhere kur ka déshmi me shkrim gé éshté né dispozicion pér ¢ dy palét se
dorézimi i furnizimeve éshté béré né pajtim me kushtet e kontratés.
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Neni 20  Operacionet e verifikimit

20.1 Fumizimet nuk do t& pranohen derisa t& jené realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime té Furnizuesit.
Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose né destinimin final t€ mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjat€ progresit t€ dorézimit t& furnizimeve dhe para se t€ merren furnizimet, duhet té keté fuqiné qé
t€ urdhérojé ose t€ vendosé:

a)  hegjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohé&sh si¢ €shté specifikuar né urdhér, té té gjitha furnizimeve té
cilat, sipas mendimit t€ autoritetit kontraktues, nuk jané né€ pajtim me kontratén;

b)  zévendésimin e tyre me furnizime t€ mira dhe t& pérshtatshme;

¢)  heqjen dhe ri-instalimin e miré t€ pajisjeve, pa marré parasysh testet € méparshme té tyre ose pagesat € pjesshme té tyre,
ose ndonjé instalim gé lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér té cilin &shté pérgjegjés furnizuesi, e g€ sipas
mendimit t& autoritetit kontraktues nuk éshié né pajtim me kontratén;

d)  q& puna e béré ose malirat ¢ dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jané ose nuk jané né pajtim me
kontratén, ose qé furnizimet apo nj€ pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat ¢ kontratés.

20.3 Furnizuesi, sa mé shpejt q¢ éshté e mundur dhe me shpenzime t& veta, duhet t’i evitojé defektet e specifikuara. Nése
Furnizuesi nuk vepron sipas kétyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do té keté t€ drejté t€ punésojé persona tjeré pér t’i zbatuar
urdhrat dhe t€ gjitha shpenzimet q€ jan€ pasojé e késaj, apo qé do té shfagen pér shkak té késaj, Autoriteti kontraktues do t’i
zbres€ nga paraté q€ do t& paguhen ose té cilat do t&€ béhen obligim pér t’iu paguar Fumnizuesit.

20.4 Fumizimet q& nuk jané t& cil&sisé s€ kérkuar do t€ refuzohen. Njé shenjé speciale mund t’u vendoset furnizimeve té refuzuara.
Shenja nuk duhet té jeté e atillé qé t’i ndryshojé ato, apo t€ ndikojé n€ vlerén e tyre komerciale. Furnizimet ¢ refuzuara furnizuesi
do t’i heqé nga vendi i pranimit, nése k&t€ e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe gé e saktéson autoriteti kontraktues,
dhe nése kjo nuk realizohet ato do t&€ higen me té drejté me shpenzim dhe me rrezik té fumizuesit. Té gjitha punét qé pérfshijné
materialet e refuzuara do té refuzohen.

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t&€ merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jené dorézuar né pajtim me kontratén, t’i kené kaluar né
ményré t€ kénagshme testet e kérkuara, dhe t€ jené autorizuar, si dhe (€ jet& l&shuar njé certifikaté e pranimit té pérkohshém ose
nése konsiderohet se €shté Iéshuar.

21.2 Fumizuesi mund t& b&jé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté té pranimit té pérkohshém atéheré
kur furnizimet t& jené t€ gatshme pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i aplikacionit t&
furnizuesit do t€ veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t’i 1&shojé fumizuesit certifikatén e pranimit t&€ pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théné, nése kjo
éshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit té tij jané pérfunduar furnizimet
né€ pajtim me kontratén dhe jané t& gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- t&€ refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit t€ tij € kérkon
Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat € jashtézakonshme e b&jné t€ pamundur qé t€ vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjaté periudhés sé fiksuar
pér pranim t& p&rkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklaraté pér ta vértetuar pamundésiné e tillé, nése éshté
€ mundur, n& konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t€ pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né té
cilén kjo pamundési pushon sé€ ekzistuari. Furnizuesi nuk do té nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér té evituar obligimin e
paraqitjes s€ furnizimeve né njé gjendje t& pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té [€shojé certifikatén e pranimit té pérkohshém ose té refuzojé fumizimet brenda
nj€ periudhe prej [30] ditésh, ai do t€ konsiderohet se ka l&éshuar certifikatén né ditén e fundit t€ asaj periudhe, pérveg né rastet
kur certifikata e pranimit t&€ pé€rkohsh&€m konsiderohet se pérbén certifikaté té pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me
kontraté né€ pjes€, Fumnizuesi do t& keté t& drejté t& b&jé kérkesé pér certifikaté té veganté pér secilén pjesé.

21.5 Né& raste t& dorézimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon & drejtén pér t& dhéné pranim t€ pjesshém e t& pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t€ pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi i ¢gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet q& nuk
kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturiné apo pengesé dhe té béjé
ndonjé ndryshim t€ gjendjes s€ vendit t€ pranimit si¢ kérkohen né kontraté.
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Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t& garantojé qé fumizimet t€ jené t€ reja, té papérdorura, té modeleve t€ fundit dhe té pérfshijé t& gjitha
pérmirésimet e kohéve t€ fundit n& dizajn dhe materiale, pérveg nése kérkohet ndryshe né kontraté. Fumnizuesi do té garantojé qé
asnjé nga furnizimet t€ mos kené defekt q& shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet € vlefshme
né at€ ményré qé saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do t€ jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé t& furnizimeve t€ cilat mund té
paragiten, apo té ndodhin gjaté periudhés sé garancis€ dhe té cilat:

a) rezultojn€ nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé sé gabueshme ose dizajnit jo t€ miré nga Fumnizuesi; ose
b) rczultojné nga veprimet osc mosveprimet € Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisé; ose
c) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& bér€ nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

22.3 Fumnizuesi me shpenzime t€ veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt gé kjo t€ mund té praktikohet. Periudha
¢ garancisé pér t€ gjith€ artikujt e ndérruar ose t€ riparuar do t€ fillojé pérséri nga data né té cilén éshté béré ndérrimi ose riparimi
sipas vlerésimit t€ autoritetit kontraktues. Periudha e garancisé do té vazhdohet vetém pér até pjes€ té furnizimeve g€ éshté ndikuar
nga ndérrimi apo riparimi.

22.4 Nése shfaqet ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
Furnizuesin. Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensojé démin nga ndonjé defekt ose njé dém brenda afatit kohor té paraparé né
njoftim, autoriteti kontraktues mund t&:

a) t€ korrigjojé defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet e
Furnizuesit, n€ t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga paraté qé duhet té paguhen ose
garancité q¢ mbahen prej Furnizuesit ose nga t€ dy;
b) né rast se nuk ka sasi t€ duhur ose asnjé garanci nuk &shté efektive kérkoni qé té€ merrni shumén e duhur nga Furnizuesi;
ose
c) t& nd€rpresé kontratén.
22.5 Obligimet € mirémbajtjes do t€ parashihen n€ KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés sé garancisé
nuk &shté€ e specifikuar, ajo do t& jet€ 365 dité. Periudha e garancisé do té fillojé né datén e pranimit t€ pérkohshém.

Neni 23  Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontraté, do t€ jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né KVK. Fumnizuesi do t&
marré pérsipér té realizojé ose té€ organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe té riparimit té furnizimeve dhe té sigurojé shpejt pjesét
rezerv€. KVK mund t€ saktésojné q&é Fumizuesi (€ sigurojé ndonjé ose t&é gjitha materialet e méposhtme, njoftimet dhe
dokumentet g€ kané té b&jné me pjesét rezervé q€ i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesét rezervé té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t'i blejé nga Fumizuesi, duke kuptuar gé ky vendim nuk do
ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t&€ ndérprerjes s€ prodhimit t€ pjeséve rezervé, duhet t& lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér t’i
mundésuar qé t& blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve rezervé, nése
kérkohen dhe kur kérkohen do t’i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.1 Pas skadimit t€ periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas skadimit t& periudhés sé fundit, dhe
atéheré kur € jené€ zgjidhur t€ gjitha defektet apo d€met, autoriteti kontraktues do t’i [éshojé Furnizuesit njé certifikaté té pranimit
pérfundimtar, me njé kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Furnizuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas
kontratés dhe né ményre t& till€ q€ autoriteti kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata finale e pranimit do té 1éshohet nga autoriteti
kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé garancis€ ose menjéheré pasi riparimet eventuale gé jané kérkuar sipas
Nenit 22 t€ jené pérfunduar n€ ményré t€ tillé q€ t€ jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se &shté realizuar plotésisht derisa t& jet& nénshkruar certifikata pérfundimtare e pranimit
ose derisa t& konsiderohet se kjo éshté nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marré€ parasysh I&€shimin ¢ certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten té detyruar pér
plotésimin e obligimeve g€ dalin sipas kontratés para léshimit té certifikatés pérfundimtare té pranimit dhe té cilat kané mbetur
t€ parealizuara né kohén kur [€shohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do té pércaktohen
duke iu referuar dispozitave t€ kontratés.
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Neni 25  Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin té€ shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontratg.
25.2 NEé rastet kur ndodh nj€ shkelje e kontratés, pala e d€mtuar do té keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave t€ sipérpérmendura, mund t€ jepen dé€mshpérblime. Ato mund t€ jené:
a) déme t€ pérgjithshme; ose
b) déme té likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet g€ rezultojné nga zbatimi i masave t€ parapara né kété nen do té zbatohen duke
u zbritur nga shumat g€ duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pages€ nga siguria.

Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet g€, pasi t’i japé Fumnizuesit 7 dit€ paralajmérim, ta ndérpresé kontratén n€ ndonjérin nga rastet
e méposhtme:

a) kur Furnizuesi né ményré pé€rmbajtjesore nuk arrin t’i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém té€ paralajmérimit t€ dhéné€ nga autoriteti kontraktues qé
kérkon nga ai té evitojé ndonjé neglizhencé apo déshtim pér t€ realizuar obligimet e veta sipas kontratés, dhe té cilat ndikojné
né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t€ punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose &shté neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t€ dhéna nga autoriteti kontraktues;
d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Fumizuesi falimenton ose €shté duke u mbyllur; punét e tij jan€ duke u administruar nga gjykatat, ka hyré né marréveshje
me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato ¢éshtje, ose €shté né€ ndonjé
situat€ analoge q€ shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né legjislacionin apo né€ rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi &sht€ dénuar pér njé shkelje qé€ ka té b&j€ me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi g€ ka fuqiné e res judicata;

g) Furnizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje t€ réndé t€ keqe jo profesionale t&€ déshmuar me gfarédo mjeti t€ cilin mund ta
vértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i éshté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcé€n e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né ndonjé
organizat€ kriminale ose ndonjé€ aktivitet tjetér ilegal q€ i d€mton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas njé procedure tjetér t&€ prokurimit ose procedure t€ dhénies s& njé granti t€ financuar nga buxheti i
komunitetit, €sht€ deklaruar se ka béré shkelje serioze t€ kontrat€s pér mosrealizim t€ obligimeve t€ veta kontraktuese;

J) t€ gjitha modifikimet organizative q& pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e Furnizuesit,
pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé€ paaftési tjetér ligjore q€ i pengon realizimit té kontratés;

1) Fumizuesi nuk arrin t& japé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi g€ e jep garanciné apo sigurimin mé t&
hershém t&€ kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje t’i plotésojé zotimet e tij.

26.2 Ndémrerja do t€ béhet pa paragjykim ndaj t€ drejtave apo mundésive tjera t€ Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas
kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t€ nénshkruajé€ ndonjé kontraté tjetér me nj€ palé t€ treté n€ emér t€ Furnizuesit.
Detyrimi i Fumizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhet té pushojé sé ekzistuari menjéheré pas ndémrerjes, pavarésisht nga
detyrimet g€ mund t€ jen€ paraqitur tashmé.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas [&shimit t& njoftimit t& nd€rprerjes s¢ kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé t& ndérmarré hapa
t¢ menjéhershém pér ta pérmbyllur ckzckutimin ¢ turnizimeve né ményré ¢ shpejté dhe té rregullt dhe pér th zvogéluar né
minimum shpenzimet.
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26.4 Né rast té ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt gé té jeté e mundur dhe né prani té Fumnizuesit ose té pérfaq€suesve
té tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatis€ njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés sé€ realizuar dhe té
béjé rexhistrimin e materialeve té furnizuara dhe t€ papérdorura. Do t&€ pérgatitet edhe njé deklaraté e parave gé duhet t'i paguhen
Fumizuesit dhe parave qé i ka borxh Fumnizuesit Autoritetit kontraktues n€ datén e ndérprerjes sé kontratés.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do té jeté i obliguar t& béjé pagesa tjera pér Fumizuesin derisa t& jen€ pérfunduar furnizimet,
ndérsa Autoriteti kontraktues do t€ keté té drejt€ t€ marré nga Fumnizuesi koston ekstra, nése ka, t& furnizimeve ose do t€ paguajé
shumén qé€ duhet t'i paguhet Fumizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do té keté té drejté t€ marré nga Furnizuesi humbjet q€ i jané€ shkaktuar
nén kushtet e kontratés té parapara né€ Nenin 2 t&€ KVK.

Neni 27  Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dit€ paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése Autoriteti
kontraktues:

- nuk arrin t’i paguajé Furnizuesit shumat qé duhet t€ paguhen né ndonjé certifikaté t€ léshuar nga personi i autorizuar pas
skadimit t€ afatit t&€ fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t’i ploté€soj€ obligimet e veta edhe pas rikujtimeve t€ pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé té tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye q€ nuk jané specifikuar né
kontraté ose qé nuk mund t’i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim pér ndonjé t€ drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés s€ Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit.

27.3 Né rast té ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé Fumizuesin pér
humbje ose d€m q& mund t’i jeté shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t€ obligimeve té saj sipas kontratés nése realizimi i
obligimeve té tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore qé shkaktohet pas datés kur kontrata hyn
né fuqi.

28.2 Pér géllime t€ kétij Neni, termi "forcé madhore” do té thot€ veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose grregullimet
tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftérat qofshin t€ deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunés, epidemité,
rréshqitjet e tokés, térmetet, shtréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjé ngjarje tjetér e
ngjashme e paparashikuar qé €sht€ pértej kontrollit t& paléve dhe nuk mund t€ pérballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do t€ jeté i detyruar t& heqé dor€ nga garancia e realizimit,
démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t€ shkeljes nése, dhe deri né até€ masé€ sa, vonesa e tij e realizimit ose ményré tjetér
déshtimi pér t€ realizuar obligimet e tij me kontraté éshté rezultat i nj€ ngjarjeje t€ forcés madhore. Gjithashtu, pa marr€ parasysh
dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do t€ jeté i detyruar t€ paguaj€ interes pér pagesat e vonuara, pér
mosrealizim ose pér ndérprerje nga Fumizuesi pér shkelje té€ kontratés, nése dhe deri né€ at€ masé sa vonesa ¢ Autoritetit
kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér t€ kryer obligimet e tij €shté rezultat i forcés madhore.

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t€ ndikoj€ né realizimin e
obligimeve t€ saj, menjéheré do ta lajméroj€ palén tjetér, duke dhéné t€ dhéna detaje mbi natyrén, koh€zgjatjen € mundshme dhe
efektin g€ kan€ gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do té
vazhdojé t’i realizoj€ obligimet e tij sipas kontratés pérderisa &sht€ mjaft praktike, dhe t& angazhojé t€ gjitha mjetet e arsyeshme
alternative pér t€ plotésuar ndonjé€ obligim g€ ngjarja e forcé€s madhore t€ mos e pengojé até€ gjat€ punés. Furnizuesi nuk do t&
zbatojé mjete t€ tilla alternative pérveg nése udhézohet ta b&jé kété nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t€ autoritetit kontraktues ose gjat€ pérdorimit t&
mjeteve altemative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t€ certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29  Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t'i béjné t€ gjitha pérpjeke pér t& zgjidhur né ményr€ migésore t€ gjitha mosmarréveshjet q¢ mund té€ ndodhin
ndérmjet tyre. Sapo t€ shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér géndrimet e tyre né
mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje g€ ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado palé e sheh t& dobishme, palét do
té takohen dhe t€ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do € i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda |5 ditésh
pas kérkesés. Periudha maksimale g€ jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do t€ jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja
pér t€ arritur zgjidhje migésore déshton ose nése pala déshton t€ pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t€ dyja palét do

KONTRATE: Furnizim me ushqim dhe pije (furnizim me shujta) -jo dreka syrtare pér Njésiné Profesionale pér Zjarréfikje dhe
Shpétim (NJPZSTD)-Mitrovicé. Nr i prokurimit: 642-25-4535-1-2-1 dhe Nr i brendshém: 642-25-003-1-2-1



t& jené té lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme & procedurés s¢ zgjidhjes s€ mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t&€ merren vesh té pérpigen té pajtohen pé€rmes
institucionit t& specitikuar né KVK. Nése nuk mund té arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés s€ pajtimit,
secila palé do té keté té drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme t€ procedurés s¢ zgjidhjes s€ mosmarréveshjes.

Neni30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

30.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje té mosmarréveshjes, secila
palé mund t€ kérkojé:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né€ pajtim me KVK..

30.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KONTRATE: Furnizim me ushqim dhe pije (furnizim me shujta) -jo dreka zyrtare pér Njésiné Profesionale pér Zjarréfikje dhe
Shpétim (NJPZSH)-Mitrovicé. Nr i prokurimit: 642-25-4535-1-2-1 dhe Nr i brendshém: 642-25-003-1-2-1



mbi ato t€ KPK.

KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do té plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat kétu do té€ mbizotérojné

Kushtet e Pérgjithshme t€ Kontratés

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Pérshkrimi i nenit

Nr. Nenit

Ligji i zbatueshém dhe
gjuha

2.1

Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do t€ zbatohen pér té gjitha ¢éshtjet g€ nuk mbulohen
nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do t& jeté gjykata pérkatése né Prishtiné.

22

Gjuha e pérdorur do t€ jeté :Gjuha shqipe

Siguria e ekzekutimit

8.1

Sigurimi i ekzekutimit do té jet€ 3,500.00 € pér njé€ periudhé
valide prej 13 muaj nga data e nénshkrimit t€ kontrat€s.

Sigurimi

9.1

Furnizuesi do t€ mbaj pérgjegjési t€ ploté dhe do té sigurojé AK

se t€ gjtiha ankesat pér pérkeqésime shéndetésore qé shkaktohen
nga furnizimi i kontratés nga ana e furnizuesit, nénkontraktuesve
dhe punétoréve té tyre.

Nése vértetohet se ndonje nga zyrtaret kané probleme
shéndetésore si rezultat i ushqimit té furnizuesit nga ana e tij, né
kompensim t€ démit ju do t€ paguani démshpérblim né vleré
monetare, démshpérblimi do te pércaktohet né€ varési nga vlera e
démit t€ shkaktuar.

Cilésia e furnizimeve

16.2

OE do té siguron se furnizimet jané t€ freskéta t€ cil€sisé sé€
kérkuar sipas dosjes te tenderit Aneksi 1 si dhe n€ harmoni me
LIGJIN NR. 08/L-120.

Inspektimi dhe testimi

17.2

Inspektimi do t€ béhet nga ana e anétaréve q€ i cakton AK pér
inspektim.

Inspektim do t€ béhet nga komisioni i higjienés né kuadér t€ AK,
si dhe nga inspektorét sanitaré né nivel komunal, rajonal a
shtetéror, n€se ekipet e inspektimit japin raport se kontraktuesi nuk
éshté duke i realizuar standardet pér kété lloje t€ shérbimeve

atéheré mund t€ mirén masa pér ndéshkim sipas legjislacionit né€
fuqi..

Dorézimi

19.3

Furnizimet me ushqim do té béhen ¢’do dité sipas menyve t€ dhéna
né DT aneksi 1 (specifikimet teknike té detyrueshme ) dhe
kérkesés s€ AK-se

Obligimet e garancionit

22.1

OE do t€ siguron se furnizimet jané t€ freskéta t€ kérkuara né
harmoni me shérbimet e gastronomisé

Shérbimet pas shitjes

23.1

OE mban pérgjegjési deri ne dorézimin final t€ gjithé ushqimit
ne rast te ndonj€ démtimit gjate transportit.

KONTRATE: Furnizim me ushgim dhe pije (furnizim me shujta) jo dreka zyrtare pér Njésiné Profesionale pér Zjarréfikje dhe
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Zgjidhja  migésore
mosmarréveshjes

€

29.2

(Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve t€ cilat mund t€ lindin
gjat€ ekzekutimit s€ késaj kontrate dhe se €sht€ e mundur té
zgjidhet ne ményre miqgésore, nga Projekt menaxherét e
kontratés, personat pérgjegjés te Autoriteteve Kontraktuese, si
dhe personave pérgjegjé€s te autorizuar nga ofruesi i furnizimeve.

Zgjidhja
mosmarréveshjes
procedure gjygésore

¢
me

30.1

Cdo mosmarréveshje ndérmjet pal€ve t€ cilat mund t€ lindin gjaté
ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk ésht€ e mundur t& zgjidhet
ndryshe ndérmjet paléve do t€ dorézohet te Gjykata Themelore né
Prishtin€é n€ pajtim me ligjin n€ Kosové.

KONTRATE: Furnizim me ushqim dhe pije (furnizim me shujta) -jo dreka zyrtare pér Njésiné Profesionale pér Zjarréfikje dhe
Shpétim (NJPZSH)-Mitrovicé. Nr i prokurimit: 642-25-4535-1-2-1 dhe Nr i brendshém: 642-25-003-1-2-1




Lista e pérshkrimit té gmimeve

Shujté e ngroht -PJESA A 40%

MENY 1

Sasia

Cmimi per
njesi me
TVSH

Totali

Buké1/2 (250 gr)

Pasul (350 ml)

Mish gjedh{100 gr)

supé(250 ml)

Sallat (100 gr)

Qumésht(0.5 L)

Jogurt (180 ml)

IV |WIN |-

Ujé(0.5L)

5.20

5.20

MENY 2

Buké1/2 {250gr)

Gullash {350ml)

Mish gjedh(100gr)

supé(250ml)

Sallat (100gr)

Qumésht(0.5L)

Jogurt (180ml)

RN N WIN |-

Ujé(0.5L)

5.20

5.20

Buk&1/2 (250gr)

Gjyveq (350ml)

Mish gjedh(100gr)

supé(250ml)

Sallat (100gr)

Qumeésht(0.5L)

Jogurt (180ml)

RNV |WIN|E-

Ujé(0.5L)

5.20

5.20

Totali Menyve 1, 2 dhe 3

15.60

Shujté nga Skara- PJESA B 40%

MENY 1

Buké1/2 (250gr)

Pleskavica (200gr)

Oriz (100gr)

Sos (30gr)

Sallat (100gr)

Supé (250ml)

Qumésht(0.5L)

Jogurt (180ml)

VoV |h_|WIN|F-

Ujé(0.5L)

5.20

5.20

MENY 2

[Buké&1/2 (250gr)




File pule (200gr)

Pomfrit (100gr)

Sos (30gr)

Sallat (100gr)

Supé (250ml)

Qumésht(0.5L)

Jogurt (180ml)

VI[N JWIN

Ujé(0.5L)

5.20 5.20

MENY 3

Buké1/2 (250gr)

Suxhuk (200gr)

Oriz (100gr)

Sos (30gr)

Sallat (100gr)

Supé (250ml)

Qumésht(0.5L)

Jogurt (180ml)

O |IN|O || |WIN |-

Ujé(0.5L)

5.20 5.20

Totali i Menyve 1, 2 dhe 3

15.60

Shujta pér né teren -PJESA C 20%

MENY 1

Buké&1/2 (250gr)

Rrisk gjedhi (200gr)+pashtet (90gr)

Qumésht(0.5L)

Jogurt (180ml)

VN |WIN =

Ujé(0.5L)

5.20 5.20

MENY 2

Buké1/2 (250gr)

Sallam (350gr)+pashtet (90gr)

Qumésht(0.5L)

Jogurt (180ml)

N |WIN|-=

Uj&(0.5L)

5.20 5.20

MENY 3

Buké1/2 (250gr)

Sardine (125gr)+pashtet {90gr)

Qumeésht(0.5L)

Jogurt (180mi}

NI |IWIN]E=

Ujé(0.5L)

5.20 5.20

Totalii Menyve 1,2 dhe 3

15.60

REKAPITUILIMI

Peshimi i
Cmimit sipas
réndésisé

Cmimi per njési me
TVSH i peshuar ne €

Nén totali Pjesa A

40%

6.24




B | Nén totali Pjesa B 40% 6.24

C | Nén totali Pjesa C 20% 3.12

TOTAL (A+B+C) 15.60

Vérejtje: Cmimi totali né formularin e tenderit duhet té shénohet totali i ¢cmimit té
peshuar,




REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO

GJYKATA KOMERCIALE
PRIVREDNI SUD — COMMERCIAL COURT

GjA.nr.4348/25
10.06.2025

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVES, né bazé té kérkesés sé palés né kuptim té
Rregullores Nr.07/2022 pér Organizimin e Brendshém dhe Sistematizimin e Vendeve té Punés
n€ Gjykatén Komerciale t& daté 29.07.2022, léshon kété: PRIVREDNI SUD KOSOVA, na
osnovu zahteva stranke u smislu Uredbe 07/2022 o Unutrasnjoj Organizaciji i Sistematizaciji
Radnih, Mesta u Privrednom Sudu od 29.07.2022, izdaje ovo:

CERTIFIKATE
UVERENJE

NE& regjistrat e Gjykatés Komerciale t&€ Kosovés, U registrima Privrednog suda Kosova

Nuk ka - evidencé se operatori ekonomik NNH VERONA - Mitrovicé me numér (&
regjistrimit 811309097 &shté - shpallur i falimentuar ose insolvent gjaté dy (2) viteve té kaluara.
dhe se ndaj t& njéjtit &shté e iniciuar procedura e falimentimit, pérkatésisht e likuidimit. Nema
dokaza da je ekonomski operator, sa brojem biznisa, proglasen pod stecajem ili nesolvenian u
protekle dve godine, i protiv istog, pokrenut postupak stecaja odnosno stecaja /likvidacije

Kjo Certifikaté 1&éshohet né kuptim t€ nenit 65 paragrafi 4 nén paragrafi 4.1 dhe 4.2 i Ligjit
Nr.04/L-042 pér Prokurimin Publik né Republikén e Kosovés. Ovo Uverenje izdaje se nu
osnovu clana 65 stav 4 podstav 4.1 i 4.2 Zakona br.04/L-042 o Javnoj Nabavei Republike
Kosova.

E nj€jta &shté kérkuar nga pala me géllim té pjesémarrjes né Tender dhe nuk mund té pérdoret
pér qéllime tYjera. Istu je zatrazena od stranke s ciljem uceséa za Tender . i ne moze se
upotrebiti za druge svrhe.

Taksa €shté paguar sipas Tarifés pér taksa gjyqésore né shumé prej pesé (5) €, e paraparé me
nenin 12.17 t¢ Udhézimit Administrativ ¢ KGJK-s&, nr. 1/2017, né fuqi nga data 1.5.2017.
Taksa je plaéena po Tarifi za sudske takse u iznosu od 3€, predvideno clanom 12.17
Administrativnog Upustva SSK-a, br. 1/2017, na snazi od dana 1.5.2017god,




Republika e Kosovis - RuEluinka Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Viada - Government
Ministria e Financave, Punés dhe Transiereve - Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera -
Ministry of Finance, Labour and Trans(ers

Administrata Tatimore e Kosovés - Poreska Administracija Kosovo -Tax Administration of Kasovo

VERTETIM TATIMOR
TAX VERIFICATION
PORESKA POTVRDA

Administrata Tatimore e Kosovés verifikon se personi i identifikuar mé poshts:
Tax Administration of Kosovo certifies that the person identified below: mlnmnﬂmﬂlli'{“”"ﬂm
Poreska Administracija Kosova overava da dolje identifikaciono lice: 1001260021

Emri i personit:

Name of Person: Kajtaz Kajtazi B.I.

Ime lice:

Numri Identifikues Personal:

Personal Identification Number: 1016743760

Identifikacioni Li¢ni Broj:

Numri Fiskal:

Fiscal Number: 811309097

Fiskalni Broj:

Komuna: .

Municipality: MITROVICE

Opstina:

Data:

Date: 11.06.2025

Datum:

Arsyeja e shimit: Aplikim pér Tender

Reasoning:

Razlog izdavanja:

ka két# gjendje tatimore né ATK:
has the following tax position with the TAK:
ima sledeéu poresko stanje u PAK:

Personi éshté i regjistruar né ATK dhe nuk ka borxhe aktuale tatimore té pashlyera apo obligime tjera
tatimore.

ATK vérteton se informatat e dhéna jané t& sakta dhe t& plota me datén e kétij vértetimi tatimor, mirépo, ky vértetim nuk
pérjashton obligimet tatimore gé mund té lindin né t& ardhmen.

ATK certifies that this information is correct and complete as of the date of this verification, but this verification does not
exclude future tax obligations.

PAK overava da su date informacije tatne i potpune sa datumom ove potvrde, ali ova podvrda ne isklu¢uje poreska obaveza
koja mogu nastati u budoénosti.

Vértetiml vlen 90 dité nga data e léshimit
The verification is valid for 90 days from the day it is issued
Potvrda vazi 90 dana od dana kada je izdata

Verifikimin e kétij vértetimi tatimor, mund ta béni né linkun -
Verification of this tax verification, you can do on the link - Verifikaciju ove poreske potvrde, moZete uveravati i linku:

https://eVertetimi.atk-ks.org/TaxVer/ReadTaxVer

Nr.Formés VT - 2; Korigjuar mé 30.04.2013



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA — REPUBLIC OF KOSOVO
KESHILLI GJYQESOR I KOSOVES
SUDSKI SAVET KOSOVA - KOSOVO JUDICIAL COUNCIL

SISTEMI QEENDROR | EVIDENCES PENALE TE KOSOVES

Nr.ser. 466AA4B2A 026494
Ser.br.
Ser.no.

CERTIFIKATE MBI DENIMET PENALE

Sistemi Qendror i Evidencés Penale 1 Republikés sé Kosovés, né bazé té nenit 491 t& Kodit t& Procedurés Penale t& Republikés sé
Kosovés, nenit 98 t&¢ Kodit Penal t& Republikés sé Kosovés, Nenit 7 par.1 pika 1.21 t& Ligjit pér Késhillin Gjyqésor t€ Kosovés dhe nenet
5, 6,25 dhe 26 t& Rregullores Nr.11/2022 Pér Evidencén penale t& Republikés sé Kosovés, duke vepruar sipas kérkesés:

VERTETON

Kajtaz, Kajtazi, me nr. personal te identifikimit 1016743760, i/e lindur me 12.04.1970 né& Skenderaj i/e gjinis€ Mashkull, nga i ati Fazli
Kajtazi dhe e éma Syleme Kajtazi, Shtetas i Kosovés.

NUK KESHTE I DENUAR ME AKTGJYKIM Tk FORMES SE PRERE

Kjo Certifikaté do té& pérdoret pér: Tender

Nénshkruesi/Potpisnik/Signatory KGJK/SSK/KJC
oAt—)
Data/Datum/Date 11/06/2025 13:14:00

Referenti/ Referent/ Clerk
Arbnor Tahiri

https://ekosova.rks-gov.net/kgjk

1/1



Numri i polices: 060070040100202

SIGURIMI | EKZEKUTIMIT TE TENDERIT

Pér: Komuna e Mitrovicés JUGORE
(né vazhdim “Autoriteti Kontraktues").

Né emér té: Kajtaz Kajtazi B.l., 6 PARKU INDUSTRIAL MITROVICE Mitrovice
(né vazhdim “operatori ekonomik™).

Titulli i aktivitetit t& prokurimit dhe Numri i prokurimit: FURNIZIMI ME USHQIM DHE PIJE (FURNIZIMI ME SHUJTA) -
JO DREKA ZYRTARE PER NJESINE PROFESIONALE PER ZJARREFIKJE DHE SHPETIM (NJPZSH) - MITROVICE
NR. | PROKURIMIT: 642-25-2940-1-2-1

Garancion me kérkesé té paré

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndérmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes sé Tenderit, me numér té prokurimit té lartcekur té& dérguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron té depozitojé siguriné né shumén e saktésuar né Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik kété siguri;

ANDAJ NE té poshté nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér té
operatorit ekonomik, deri né njé total prej: Tre mije e Pes ginde 3,500.00 € zotohemi té ju paguajmé, qé me
kérkesén tuaj t& paré me shkrim né té cilén deklarohet mos pérmbushja e njérit nga kushtet né vijim:

a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé té déshmive té vértetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar qé t& ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme substanciale
dhe/ose shpenzime t€ médha pér mbylljen e kontratés né fjalé, dhe

b) Operatori ekonomik ka déshtuar qé té ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat i saj kané mbeté pa u
paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhe/ose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej: 3,500.00 € si¢ éshté lartcekur, do té béhet pa asnjé kundérshtim as ankesé, sa mé
shpejt qé éshté e mundur pas regjistrimit té kérkesés suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri éshté e viefshme 396 dité prej 24.06.2025 deri mé 25.07.2026
Garancioni né fjalé skadon térésisht dhe né menyré automatike nése kérkesa e juaj nuk ka armitur né K.S “SIGKOS"
sh.a mé sé voni deri né datén e shénuar mé larté.

K.S. “SIGKOS" Sh.a!

Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magijistralja
Prishtiné-Shkup, 10000 Prishtiné, Kosové

Data
24.06.2025



